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1.  ASPECTES GENERALS 
 




Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 





El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de la millora 
d’accessibilitat de la variant de Mataró. Tram: Cabrera de Mar - Mataró. (Clau: AB-05091). 
 
Instruccions, normes i disposicions aplicables 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
­ Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
 
LEGISLACIÓ, DECRETS I CIRCULARS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
­ Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres 
(Darrera actualització: 07/06/2005) 
­ Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres 
(Darrera actualització: 18/02/2005) 
­ Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el sistema de codificació de la xarxa 
de carreteres de Catalunya (Darrera actualització: 18/02/2005) 
­ CIRCULAR 01/05 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per a 
l’estructuració i tramificació del Catàleg General de carreteres (Darrera actualització: 
02/02/2007) 
­ CIRCULAR 02/05 de 14 de març de 2005 de la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya sobre les condicions d’implantació d’elements reductors de la velocitat 
en travesseres urbanes de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya. (Darrera actualització: 
02/02/2007) 
­ CIRCULAR 03/05 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre 
les especificacions tècniques per l’equipament de túnels d’obres de carretera. (Darrera 
actualització: 02/02/2007). 
 
DOCUMENTACIÓ I DIRECTRIUS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES 
 
­ Aspectes tècnics i formals a tenir en compte 
­ Barreres de seguretat Detalls 
­ Blocs de Serveis Afectats 
­ Cartells de senyalització tipus 
­ CD maqueta i annex mediambiental 
­ Circulars 
­ Criteris d'abalisament 
­ Criteris de disseny de l'Agència Catalana de l'Aigua 
­ Criteris per la redacció de la Memòria Ambiental 
­ Desplegament Xarxa de Telecomunicacions 
­ Directrius justificació preus - banc de preus 2006 
­ Directrius per la reducció de paper 
­ Directrius presentació estudis i projectes d'obra civil 
­ Disposició-Ubicació de zones de domini públic, camins 
­ Disseny d'apartadors 
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­ Distribució documentació gràfica a tercers 
­ Documentació sobre rotondes 
­ Equipament de Túnels 
­ Estructuració pressupost 
­ Excavabilitat, Justificació de preus i Revisió de preus 
­ Guia per a l'elaboració del PCQ i Banc de Criteris de GISA 
­ Guies d'autosupervisió 
­ Indicacions presentació preliminar senyalització 
­ Indicacions respecte l'inventari de Servei Afectats 
­ Indicacions tom reduït expropiacions - Servei Afectats 
­ Llegenda pels plànols de drenatge 
­ Manual de Senyalització d'Orientació 
­ Manual de Senyalització Urbana 
­ Model sobre afecció al Patrimoni per obra 
­ Model taula expropiacions i codis INE 
­ Modificació de la Codificació de Carreteres de l'Estat 
­ Normes de redacció annexos - PC Servei Afectats 
­ Pla de conservació i explotació 
­ Plec base de prescripcions tècniques particulars 
­ Plec prescripcions Estudis hidrogeològics 
­ Plec prescripcions Instrumentació i Auscultació 
­ Regs Termoadherents 
­ Seccions de reblerts en obres de fàbrica 
­ Seccions tipus de cunetes  
­ Sistema d'Informació Tècnica d'Obra (SITO)  
­ Sistemes de contenció de vehicles  
­ Taula d'actuacions - fresats i reforços  
­ Taula de densitats de betum en amidaments de MB  
­ Taula resum d'amidament de terres  
­ Tractament dels préstecs de terres  
­ Trams de concentració d'accidents  
  
DOCUMENTACIÓ  I NORMATIVA DE GISA  
  
­ G-MAN-01v04.05-07-06 Manual de Direcció d´Obra Civil    
­ G-MAN-05v04.09-01-06 Manual d’estructuració informàtica + PDF Obra Civil    
­ G-MAN-10v04.02-01-06 Manual de procediment del TCQ-2000    
­ G-MAN-14v01.02-01-06 Manual d’accés al portal d´Àrea Col·laborativa    
­ G-MAN-17v01.02-01-06 Man. Direcció manteniment de plantacions d’obra civil    
­ G-MAN-18v01.02-01-06 Manual de l’assistència tècnica ambiental d’obra civil    
­ G-MAN-20v01.02-01-06 M. coordinador seg. i salut (fase proj. i execució)    
­ G-MAN-21v01.23-06-06 Manual d’enquadernació i presentació de projectes    
­ G-MAN-22v00.30-05-06 Manual edició portades i caràtules proj. obra civil    
­ G-PLP-03v05.03-01-06 Plec prescripcions redacció projectes - Carreteres    
­ G-PLP-07v03.03-01-06 Plec redacció estudis seguretat i salut - Obra Civil    
­ G-PLP-10v05.08-03-06 Plec red. annex mediambiental proj. const. o executius    
­ G-PLP-11v02.03-01-06 Plec elaboració EDC - Carreteres    
­ G-PLP-14v03.03-01-06 Plec realització cartografia i topografia    
­ G-PLP-20v01.03-01-06 Plec elaboració EDC - Carreteres (- 1.000.000 euros)    
­ G-PLP-26v01.03-01-06 Plec proj. reforç i obres complementàries -carreteres    
­ G-PLP-28v01.03-01-06 Red. proj. mesures correctores impacte ambiental    
­ G-PLP-30v01.03-01-06 Red. estudis trànsit ctres. interurbanes principals    
­ G-PLP-31v01.03-01-06 Red. avantprojectes construcció i explotació ctres.    
­ G-PLP-32v01.03-01-06 Supervisió proj. construcció i execució obres - UASPO    
­ G-PLP-33v01.03-01-06 Proj. carreteres règim concessió const. i explotació    
­ G-PLP-35v02.19-12-06 Plec control de qualitat projectes carreteres    
­ G-PLP-38v00.18-09-06 Plec estudis const. d’instrumentació i auscultació    
­ G-PRO-01v00.22-08-06 Protocols de criteris mediambientals d’obra civil    
­ MAN-15v00.19-05-03 Man. seny. transp. ferrocarril, carretera, cable i aeri    
­ PLP-23v02.22-11-04 Plec red. annex mediambiental proj. mesures correctores    
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­ LLEI 30/2007, DE 30 D'OCTUBRE de Contractes del Sector Públic  
­ Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu  
2/2000,  de  16  de  juny  (en endavant, RDL 2/2000).  
­ LLEI 48/98, de 30 de desembre, SOBRE PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ EN ELS 
SECTORS DE L'AIGUA, LA  ENERGIA,  ELS  TRANSPORTS  I  LES  
TELECOMUNICACIONS,  PER  LA  QUAL  S'INCORPOREN  A L'ORDENAMENT JURIDIC 
ESPANYOL LES DIRECTIVES 93/38/CEE I 92/13/CEE    
­ Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (Entra en vigor el 
26 d'abril del 2002.)  
­ UNS ALTRES (de les LLEIS DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES I DE L'ORDRE 
SOCIAL)  
 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
­ PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  GENERALS  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  
D'OBRES  DE  L'ESTAT (APROVAT PER DECRET 3854/70)   
­ PLEC  DE  CLÀUSULES  GENERALS  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  D'ESTUDIS  I  
SERVEIS  TÈCNICS  (APROVAT PER ORDRE MINISTERIAL DE 8 DE MARÇ DE 1972)   
  
CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES 
  
­ ORDRE DE 28/3/68 PER LA QUAL ES DICTEN NORMES COMPLEMENTÀRIES PER A LA 
CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES D'OBRES DE L'ESTAT. (BOE 30/3/68; Correcció 
d'errors BOE 17/4/68) (Derogat a partir del 26 d'abril del 2002)   
­ ORDRE DE 28/3/68 PER LA QUAL ES DICTEN NORMES COMPLEMENTÀRIES PER A LA 
CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES D'OBRES DE L'ESTAT. (BOE 30/3/68; Correcció 
d'errors BOE 17/4/68) (Derogat a partir del 26 d'abril del 2002)   
­ ORDRE DE 28/3/68 PER LA QUAL ES DICTEN NORMES COMPLEMENTÀRIES PER A LA 
CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES D'OBRES DE L'ESTAT. (BOE 30/3/68; Correcció 
d'errors BOE 17/4/68) (Derogat a partir del 26 d'abril del 2002)   
­ ORDRE DE 16/11/72 PER LA QUAL ES REGULA LA APLICACION DEL SISTEMA DE 
CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA DELS  CONTRACTISTES  D'OBRES  DE  L'ESTAT  I  DELS  
SEUS  ORGANISMES  AUTÒNOMS.  (BOE  18/11/72) (Derogat a partir del 26 d'abril del 2002)   
­ ORDRE DE 14/12/73 PER LA QUAL S'IMPLANTA AMB  CARÀCTER GENERAL, A PARTIR 
DE 1 DE FEBRER DE 1974, EL RÈGIM DE CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA DELS 
CONTRACTISTES D'OBRES DE L'ESTAT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. (BOE 
18/11/73)    
­ Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya regulat en el Decret 
107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretària Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa  
 
REVISIÓ DE PREUS  
  
­ ÍNDEXS  DE  PREUS  APLICABLES  A  LA  REVISIÓ  DE  PREUS  DE  CONTRACTES  DE  
LES  ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. (veure LLEI 46/80)  
­ ÍNDEXS  DE  PREUS  APLICABLES  A  LA  REVISIÓ  DE  PREUS  DE  CONTRACTES  DE  
LES  ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. (veure LLEI 46/80)    
­ DECRET-LLEI  2/1964,  DE  4  DE  FEBRER  PEL  QUAL  ES  MODIFICA  EL  16/1963,  DE  
10  D'OCTUBRE,  SOBRE INCLUSIÓ DE CLÀUSULES DE REVISIÓ EN ELS CONTRACTES 
DE L'ESTAT I ORGANISMES AUTÒNOMS. (BOE 6/2/64) (Derogat a partir del 26 d'abril del 
2002)   
­ DECRET  3650/1970,  DE  19  DE  DESEMBRE  PEL  QUAL  S'APROVA  EL  QUADRE  DE  
FORMULES  -  TIPUS GENERALS DE REVISIÓ DE PREUS DELS CONTRACTES D'OBRES 
DE L'ESTAT I ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 1971 COMPLEMENTAT PEL REIAL 
DECRET 2167/1981, DE 20 D'AGOST. (BOE 29/12/70, correcció d'errors BOE 8/2/71)   
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­ DECRET 461/1971 DE 11 DE MARÇ, PEL QUAL ES DESENVOLUPA EL DECRET-LLEI 
2/1964, DE 4 DE FEBRER, SOBRE  INCLUSIÓ  DE  CLÀUSULES  DE  REVISIÓ  EN  ELS  
CONTRACTES  DE  L'ESTAT  I  ORGANISMES AUTÒNOMS. (BOE 24/3/71) (Derogat a partir 
del 26 d'abril del 2002)   
­ ORDRE  DE  13  DE  MARÇ DE  1979  PER  LA  QUAL  ES  DICTEN  NORMES  SOBRE  
APLICACIÓ  DE  LA  REVISIÓ DELS  CONTRACTES  A  LES  OBRES  DEL  MINISTERI  
D'OBRES  PUBLIQUES  I  URBANISME  I  ALS  SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
MODIFICADA PER L'ORDRE DE 20 D'ABRIL DE 1981, (BOE 17/4/79)   
­ REIAL DECRET 1881/1984, DE 30 D'AGOST, DE MESURES COMPLEMENTÀRIES SOBRE 
REVISIÓ DE PREUS EN LA  CONTRATACTACIÓ ADMINISTRATIVA. (BOE 25/10/84) 
(Derogat a partir del 26 d'abril del 2002)   
­ ORDRE  DE  5  DE  DESEMBRE  DE  1984,  DE  DESENVOLUPAMENT  DEL  REIAL  
DECRET  1881/1984,  DE  30 D'AGOST, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES 
COMPLEMENTÀRIES PER A LA REVISIÓ DE PREUS EN LA  CONTRATACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA. (BOE 21/12/84, Correcció d'errors BOE 23/3/85) (Derogada a partir del 26 
d'abril del 2002)   
­ ORDRE CIRCULAR Num. 316/91 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES 
(M.O.P.U.) En la qual es fixen instruccions per a la proposta i fixació de fórmules polinòmiques 
de revisió de preus en els projectes d'obres de la Direcció general de Carreteres   
  
MESURAMENTS I PRESSUPOSTOS 
  
O.C._307/89_G  Sobre  normalització  dels  documents  a  lliurar  per  contractistes  i  
consultors  quant  a  certificacions, mesuraments i pressupost   
  
EXPROPIACIÓ FORÇOSA  
 
­ LLEI 8/07 DE 28 DE MAIG, DE SOL  
­ LLEI DE 16 DE DESEMBRE DE 1954, D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA (DARRERA 
ACTUALITZACIÓ: 30/05/2005)  
­ LLEI  6/1995,  DE  28  DE  JUNY,  DEL  JURAT  D'EXPROPIACIÓ  DE  CATALUNYA  
(DARRERA  ACTUALITZACIÓ: 16/02/2005)   
­ REGLAMENT DE LA LLEI DE  EXPROPIACIÓ FORÇOSA (aprovat per DECRET de 26 d'abril 




­ Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions   
­ Reial  decret  Legislatiu  1/1992,  de  26  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  
Llei  sobre  el  Règim  del  Sòl  i Ordenació Urbana 
  
ORDENACIÓ DELS TRANSPORTS TERRESTRES   
  
­ LLEI  16/87,  de  30  de  juliol,  DE  ORDENACIÓ  DELS  TRANSPORTS  TERRESTRES  
(Inclou  les  modificacions realitzades per les LLEIS 29/03 i 39/03)   
­ REGLAMENT DE LA LLEI DE ORDENACIÓ DELS TRANSPORTS TERRESTRES   
­ ORDRE DE 2 D'AGOST DE 2001 PER LA QUAL ES DESENVOLUPA L'ARTICLE 235 DEL 
REGLAMENT DE LA LLEI  DE  ORDENACIÓ  DELS  TRANSPORTS  TERRESTRES  EN  
MATÈRIA  DE  PROTECCIÓ  I  SUPRESSIÓ  DE PASSOS A NIVELL  
 
RISCS LABORALS  
  
­ LLEI 31/95, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS (inclou les 
modificacions realitzades per la LLEI 54/03 DE REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA 
PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS).   
­ REIAL  DECRET  171/04,  de  30  de  gener,  PEL  QUAL  ES  DESENVOLUPA  L'ARTICLE  
24  DE  LA  L.P.R.L.,  EN MATÈRIA DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS   
­ REIAL  DECRET  1627/1997,  DE  24  D'OCTUBRE,  PEL  QUAL  S'ESTABLEIXEN  
DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.   
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­ REIAL  DECRET  39/97,  DE  17  DE  GENER,  PEL  QUAL  S'APROVA  EL  REGLAMENT  
DELS  SERVEIS  DE PREVENCIÓ.  
­ REIAL  DECRET  773/97,  DE  30  DE  MAIG,  SOBRE  DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  
SEGURETAT  I  SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS 
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.   
­ REIAL DECRET 1215/97, DE 18 DE JULIOL, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES 
DISPOSICIONS MÍNIMES  
­ MAS DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILIZACION PELS TREBALLADORS DELS 
EQUIPS DE TREBALL.   
­ REIAL DECRET 485/97, DE 4 D'ABRIL, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE 
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.   
­ ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ DE 28 D'AGOST DE 1970   
­ REIAL DECRET 614/01, de 8 de juny, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES PER A LA 
PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DEL RISC 
ELÈCTRIC 
­ REIAL  DECRET  1316/1989,  de  27  d'octubre,  SOBRE  PROTECCIÓ  DELS  
TREBALLADORS  ENFRONT  DELS RISCS DERIVATS DE LA SEVA EXPOSICIÓ AL 
SOROLL DURANT EL TREBALL. (BOE 2/11/89).   
­ REIAL  DECRET  1407/92,  de  20  de  novembre,  PEL  QUAL  ES  REGULEN  LES  
CONDICIONS  PER  A  LA COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ 
INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. (BOE 28/12/92. 
CORRECCIÓ D'ERRATES BOE 24/2/93).   
­ REIAL DECRET 487/1997, de 14 d'abril, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE COMPORTIN 
RISCS, EN PARTICULAR  DORSLUMBARS PER ALS TREBALLADORS. (BOE 23/4/97)  
  
PATRIMONI ARTÍSTIC  
  
­ LLEI 9/93, DE 30 DE SETEMBRE, DEL Patrimoni Cultural Català (DOGC num. 1807, 
d’11.10.1993)  
­ Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l’ú per cent cultural.  
  
IMPACTE AMBIENTAL   
  
­ REIAL DECRET LEGISLATIU 1302/86, de 28 de juny, D’AVALUACIÓ D’IMPACTE 
AMBIENTAL   
­ REGLAMENT  PER  A  LA  EXECUCIÓ  DEL  REIAL  DECRET  LEGISLATIU  1302/86,  de  
28  de  juny,  D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL (aprovat per REIAL DECRET 1131/88)   
­ REIAL DECRET 1481/01, de 27 de desembre, PEL QUAL ES REGULA L’ ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS MITJANÇANT DIPÒSIT EN ABOCADOR  
­ LLEI 16/02, de 1 de juliol, DE PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRATS DE LA 
CONTAMINACIÓ.   
­ LLEI 37/03, de 17 de novembre, DEL SOROLL   
­ REIAL DECRET 1481/01, de 27 de desembre, PEL QUAL ES REGULA L’ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS MITJANÇANT DIPÒSIT EN ABOCADOR.   
­ LLEI 16/02, de 1 de juliol, DE P PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRATS DE LA 
CONTAMINACIÓ.   
­ LLEI 37/03, de 17 de novembre, DEL SOROLL  
­ DECLARACIÓ  D’IMPACTE  AMBIENTAL,  DE  18  DE  SETEMBRE  DE  2007,  DEL  
PROJECTE  “MILLORA D’ACCESSIBILITAT A LA VARIANT DE MATARÓ. C-32, PK 97+000 
AL PK 104+100. TRAM: CABRERA DE MAR-MATARÓ”, ALS TERMES MUNICIPALS DE 
CABRERA DE MAR, ARGENTONA I MATARÓ.  
  
UNITATS DE MESURA   
  
­ REIAL DECRET 1317/1989, de 27 d'octubre de 1989 pel qual s'estableixen les Unitats Legals 
de Mesura, publicat el 3 de novembre   
­ REIAL  DECRET  1737/1997,  de  20  de  novembre  7  pel  qual  es  modifica  el  REIAL  
DECRET  1317/1989,  de  27 d'octubre de 1989.  
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TRÀFIC, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL   
  
­ Llei 18/1989 de 25 de juliol. De Bases sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial   
­ RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial   
­ Reglament General de circulació RD 13/1992, de 17 de gener   
­ Codi de la circulació. Decret de 25 de setembre de 1934   
­ Llei 19/2001 de 19 de desembre de reforma del text articulat de la Llei de Trànsit  
  
NORMATIVA GENERAL DE CARRETERES   
  
­ Normativa bàsica d’interès general i, en particular, la referida a la senyalització i abalisament 
de les carreteres de la Direcció general de Carreteres del Ministeri de Foment.   
­ Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres   
­ Reial decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament General de 
Carreteres   
­ Reial decret 2296/1981, de 3 d'agost, sobre senyalització de carreteres i altres serveis 
d'interès general en l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes   
­ Reial decret 334t1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres i altres serveis 





­ REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES   




NORMES GENERALS  
  
­ Norma 3.1-IC "Traçat" (27-12-99)   
­ ORDRE CIRCULAR 312/90 TyP "SOBRE MITJANES"   
­ ORDRE CIRCULAR 310/90 PyP " SOBRE PREVISIÓ D’AMPLIACIÓ D'AUTOPISTES I 
AUTOVIES"   
­ ORDRE CIRCULAR 305/89 PyP " SOBRE PREVISIÓ D’AMPLIACIÓ D'AUTOPISTES I 
AUTOVIES "  
­ ORDRE CIRCULAR 303/89 T "SOBRE PREVISIÓ D’AMPLIACIÓ D'AUTOPISTES I 




­ TRAJECTÒRIES DE GIR DE VEHICULOS A BAIXA VELOCITAT (Direcció general de 
Carreteres. (Agost 1988))  
­ RECOMANACIONS PER AL PROJECTE D'INTERSECCIONS (Direcció general de 
Carreteres. (Gener 1986))   
­ RECOMANACIONS PER AL PROJECTE D'ENLLAÇOS (Direcció general de Carreteres. 
(Juny 1967)   
­ RECOMANACIONS SOBRE GLORIETES. (Direcció general de Carreteres (Maig 1989))   
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CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA   
  
­ CÀLCUL HIDROMETEOROLÒGIC DE CABALS MÀXIMS EN PETITES CONQUES 
NATURALS (Direcció general de Carreteres. M.O.P.U. (Maig 1987))   
­ MAPA  PER  AL  CÀLCUL  DE  MÀXIMES  PRECIPITACIONS  DIÀRIES  EN  L'ESPANYA  
PENINSULAR  (Direcció general de Carreteres. Ministeri de Foment (1997))   
­ GUIA  RESUMIDA  DEL  CLIMA  EN  ESPANYA  1961-1990  (Direcció  general  de  l'Institut  
Nacional  de  Meteorologia. Ministeri de Medi ambient (1997)   
­ LES PRECIPITACIONS MÀXIMES EN 24 HORES I ELS SEUS PERÍODES DE RETORN EN 
ESPANYA. UN ESTUDI PER REGIONS. (Direcció general de l'Institut Nacional de 
Meteorologia. Ministeri de Medi ambient (1998)   
­ MÀXIMES PLUGES DIÀRIES EN L'ESPANYA PENINSULAR (Direcció general de Carreteres. 
Ministeri de Foment (1999))  
  
CÀLCUL DEL DRENATGE  
  
­ Instrucció 5.2-IC "DRENATGE SUPERFICIAL" (14-5-90).   
­ Instrucció 5.1-IC "DRENATGE" (21-6-65, parcialment derogada).   
­ Recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en obres de carretera 
(O.C. 17/03)   
­ N.I Sobre capes drenant-les en fermes (4-4-91)   
­ O.C. 17/2003 Recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en obres 
de carretera  
  
OBRES DE DRENATGE   
  
­ N.I. Sobre petites obres de drenatge transversal (26-10-90)  
 
GEOLOGIA I GEOTECNIA  
  
ESTUDIS GEOLÒGICS I GEOTÈCNICS  
  
­ O.C._314/90_TyP Sobre normalització dels estudis geotècnics a incloure en avantprojectes i 
projectes.  
   
OBRES DE TERRA  
  
­ O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial referent a materials per a la construcció de explanacions i 
drenatges  
  
OBRES DE PAS: PONTS I ESTRUCTURES  
  
CONCEPTES GENERALS  
  
­ OBRES DE PAS DE NOVA CONSTRUCCIÓ. CONCEPTES GENERALS. Direcció general de 
Carreteres. Ministeri de Foment. (2000)   
­ TIPOLOGIA DE MURS DE CARRETERES. Direcció general de Carreteres. Ministeri de 
Foment. (1997)  
  
ACCIONS I LA SEVA COMBINACIÓ  
  
­ Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera IAP (12-2-98)  
­ NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT: PART GENERAL I EDIFICACIÓ (NCSE-
02). Aprovada per Reial decret 997/02, de 27 de setembre.  
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ELEMENTS DE FORMIGÓ  
  
­ INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE). Aprovada per Reial decret 2661/98, de 
11 de desembre.   
­ CONTROL  D’EXECUCIÓ  DE  PONTS  DE  FORMIGÓ.  NOTA  TÈCNICA  PER  AL  
DESENVOLUPAMENT  DELS ARTICLES  95  a  99  DE  LA  INSTRUCCIÓ  DE  FORMIGÓ  
ESTRUCTURAL  (EHE).  Direcció  general  de  Carreteres. Ministeri de Foment. (2003)   
­ O.C.  11/02  SOBRE  CRITERIS  A  TENIR  EN  COMPTE  EN  EL  PROJECTE  I  
CONSTRUCCIÓ  DE  PONTS  AMB ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL (27-11-02)  
  
PROVES DE CÀRREGA  
  
­ RECOMANACIONS  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  PROVES  DE  CÀRREGA  DE  
RECEPCIÓ  EN  PONTS  DE CARRETERA. Direcció general de Carreteres. Ministeri de 
Foment. (1999)   
 
ELEMENTS FUNCIONALS I AUXILIARS   
  
­ O.C. 11/02 Sobre criteris a tenir en compte en el projecte i construcció de ponts amb elements 
prefabricats de formigó estructural (27-11-02)   
­ N. S. Sobre lloses de transició en obres de pas (juliol 1992)   
­ N. S. Sobre actuacions i operacions en obres de pas dintre dels contractes de conservació. 
(Maig 1995)   
­ RECOMANACIONS PER AL PROJECTE I POSADA EN OBRA DELS SUPORTS 
ELASTOMÈRICS PER A PONTS DE CARRETERA. Direcció general de Carreteres. M.O.P.U. 
(1982)   
­ NOTA TECNICA SOBRE APARELLS DE SUPORT PER A PONTS DE CARRETERA. 
Direcció general de Carreteres. M.O.P.T.M.A. (1995)  
 
ALTRES DISPOSICIONS I PUBLICACIONS  
  
­ GUIA PER AL DISSENY I L’EXECUCIÓ D'ANCORATGES AL TERRENY EN OBRES DE 
CARRETERES. Direcció general de Carreteres. Ministeri de Foment. (2001)   
­ GUIA DE FONAMENTACIONS EN OBRES DE CARRETERA. Direcció general de Carreteres. 
Ministeri de Foment. (2003)   
­ GUIA PER A LA CONCEPCIÓ DE PONTS INTEGRALS EN CARRETERES. Direcció general 
de Carreteres. Ministeri de Foment. (2000)   
­ RECOMANACIONS PER AL PROJECTE DE PONTS MIXTOS PER A CARRETERES (RPX-
95). Direcció general de Carreteres. Ministeri de Foment. (1996)   
­ MANUAL DE APLICACIÓ DE LES RECOMENACIONES RPM-RPX/95. Direcció general de 
Carreteres. Ministeri de Foment (2000)   
­ RECOMANACIONS PER AL DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE MURS D'ESCULLERA EN 
OBRES DE CARRETERA. Direcció general de Carreteres. Ministeri de Foment. (1997)   
­ NOTA DE SERVEI 1/95. S.G.C. BASES DE CÀLCUL I DISSENY D’AMPITS EN PONTS DE 
CARRETERES (Direcció general de Carreteres. M.O.P.T.M.A.)  
­ PRETENSAT  EXTERIOR  EN  PONTS  DE  CARRETERA.  ESTAT  ACTUAL  DE  LA  
TÈCNICA.  Direcció  general  de Carreteres. M.O.P.T.M.A. (1993)   
­ PRETENSAT  EXTERIOR  EN  PONTS  DE  CARRETERA.  RECOMANACIONS  PER  A  LA  
VERIFICACIÓ  DE  LA SEGURETAT ENFRONT DEL TRENCAMENT PER FLEXIÓ. Direcció 
general de Carreteres. (1996)   
­ CONTROL DE L’EROSIÓ FLUVIAL EN PONTS. Direcció general de Carreteres. M.O.P.U. 
(setembre 1988)   
­ INSPECCIONS PRINCIPALS DE PONTS DE CARRETERA. Direcció general de Carreteres. 
M.O.P.T. 
­ DURABILITAT  DEL  FORMIGÓ:  ESTUDI  SOBRE  MESURA  I  CONTROL  DE  LA  SEVA  
PERMEABILITAT.  Direcció general de Carreteres. M.O.P.T. (1989) 
­ PROTECCIÓ  CONTRA  DESPRENIMENTS  DE  ROQUES.  PANTALLES  DINÀMIQUES.  
Direcció  general  de Carreteres. Ministeri de Foment. (1996)  
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­ INSTRUCCIÓ 6.1 IC "SECCIONS DE FERM" (28-11-03) BOE 12-12-2003   
­ INSTRUCCIÓ 6.3-IC "REHABILITACIÓ DE FERMES" (28-11-03)  
­ Circular  01/09de  15  de  maig  de  2009  de  la  Direcció  General  de  Carreteres  de la  
Generalitat  de  Catalunya,  sobre l’adaptació a les normes europeas harmonitzades en matèria 
de mescles bituminosas en calent.  
­ O.C.  24/2008  sobre  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de  
carreteres  y  puentes  (PG3); artículos 542-mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 





­ Barreges bituminoses poroses. Novembre 1987   
­ Ordre de 1 de març de 2004 per la qual s'actualitzen determinats articles del plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments  
  
CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS  
  
­ ORDRE  CIRCULAR  308/89  CyE  "SOBRE  RECEPCIÓ  DEFINITIVA  D'OBRES"  i  N.  S.  
Complementària  de  l'  O.C. 308/89 CyE (9-10-91)   
­ N. S. Sobre l'harmonització de la mesura del IRI . (4-12-02)   
­ Nota de servei sobre renovació de la capa de trànsit.(1-2-91)   
­ Nota informativa sobre l'efecte de la renovació del paviment en l'accidentalitat. (18-2-91)  
  
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES   
  
SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 
­ Senyals de circulació. Annex 1 del Reglament General de Circulació   
­ Norma 8.1- IC "Senyalització vertical" (28-12-99)  
­ Senyals verticals de circulació (apartat 5 de l'annex I del R.G.C.)   
­ Cartells informatius sobre carburants   
­ NORMES UNE. SENYALITZACIÓ VERTICAL   
­ MANUAL DEL SISTEMA DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA HOMOLOGADA DE LA XARXA 
DE CARRETERES DE L'ESTAT (Direcció general de Carreteres. Ministeri de Foment (Gener 
2000))  
­ SENYALS  VERTICALS  DE  CIRCULACIÓ.  TOM  I.  CARACTERÍSTIQUES  DELS  
SENYALS  (Direcció  general  de Carreteres. MOPT (Març 1992))   
­ SENYALS VERTICALS DE CIRCULACIÓ. TOM II. CATÀLEG I SIGNIFICAT DELS SENYALS 
(Direcció general de Carreteres. MOPT (Juny 1992))   
­ EQUIPAMENT VIAL. (AENOR (2000))   
­ RECOMANACIONS PER A L'OCUPACIÓ DE PLAQUES REFLECTANTS EN LA 
SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CARRETERES (Direcció general de Carreteres. M.O.P.U 
(1984))   
­ RECOMANACIONS  PER  A  LA  SENYALITZACIÓ  INFORMATIVA  URBANA  (Associació  
d'Enginyers  Municipals  i Provincials d'Espanya AIMPE (Novembre 1981)  
  
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
  
­ Norma 8.2-IC "Marques vials" (16-7-87)  
­ Senyalització horitzontal i marques vials (apartat 6 de l'annex I del R.G.C.)   
­ Nota tècnica Sobre esborrat de marques vials (5-2-91)   
­ Nota informativa sobre prohibicions d'avançament (15-2-91)  
­ Criteris de selecció del material (30-6-98)   
­ Dosatges estàndard (30-6-98)   
­ Visibilitat en sec. Mètode d'avaluació dinàmic (30-6-98)   
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­ NORMES UNE. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
­ MARQUES VIALS PREFABRICADES UNE-EN 1790:99 (art. 700 del  pg3)   
­ EQUIPAMENT VIAL. (AENOR (2000))  
 
SENYALITZACIÓ D’OBRES  
 
­ Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra" (31-8-87)   
­ O.C. 15/03 Sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les obres. 
Rematades d'obres    
­ O.C. 301/89 T Sobre senyalització d'obres   
­ Article 60 "Trams en obres i estrenyiments" del R.G. de Circulació.   
­ Article 27 "Projecte de construcció" del R.G. de Carreteres   
­ Clàusula 23 "Senyalització de l'obra" del P.C.A.G.   
­ MANUAL D'EXEMPLES DE SENYALITZACIÓ D'OBRES FIXES (DGC. Ministeri de Foment 
(1997))   
­ SENYALITZACIÓ MÒBIL D'OBRES (DGC. Ministeri de Foment (1997))  
  
ELEMENTS D’ABALISAMENT  
  
­ Senyals d’abalisament (apartat 3 de l'annex I del R.G.C.)   
­ O.C. 309/90 CyE sobre fites d'aresta (15-1-90)   
­ Balises cilíndriques (dimensions)   
­ Fites de vèrtex (dimensions)   
­ NORMES UNE. ABALISAMENT   
­ CAPTAFARS RETRORREFLECTANTS. UNE-EN 1463-1:98, UNE-EN 1463-2:00   
­ FITES DE VÈRTEX (EN MATERIAL POLIMÈRIC) UNE 135360:94   
­ FITES D'ARESTA (DE POLICLORUR DE VINIL (PVC RÍGID)) UNE 135362:94   
­ BALISES CILÍNDRIQUES PERMANENTS (EN MATERIAL POLIMÈRIC) UNE 135363:98   
­ PLAFONS DIRECCIONALS (DE XAPA D'ACER GALVANITZADA) UNE 135365:94  
  
SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES  
  
­ Recomanacions sobre sistemes de contenció 1 (12-12-95)   
­ Catàleg de sistemes de contenció (12-12-95)   
­ ORDRE  CIRCULAR  6/01  PER  A  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'  O.C.  321/95  T  i  
PREFERENT  A  BARRERES  DE SEGURETAT METÀL·LIQUES PER A LA SEVA 
OCUPACIÓ EN CARRETERES DE CALÇADA ÚNICA   
­ ORDRE  CIRCULAR  18/04  SOBRE  CRITERIS  D’  OCUPACIÓ  DE  SISTEMES  PER  A  
PROTECCIÓ  DE MOTOCICLISTES  
­ NORMES UNE. SISTEMES VIALS DE CONTENCIÓ  
­ BARRERES DE FORMIGÓ UNE 135111:94   
­ BARRERES METÀL·LIQUES UNE 135121:99 i UNE 135122:99  
­ O.C. 18bis/09 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas  
­ Norma Europea EN 1317 de sistemas de contenció  
­ O.C. 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en puentes de carretera  
­ O.C. 28/2009 sobre criteris d’aplicació de barreras de seguretat metèl·liques.  
  
ALTRES SENYALITZACIONS  
  
­ INSTRUCCIÓ 8.3-IC " SENYALITZACIÓ D'OBRA" (31-8-87)   
­ ORDRE CIRCULAR 301/89 T SOBRE SENYALITZACIÓ D'OBRA   
­ ORDRE CIRCULAR 15/03 SOBRE  SENYALITZACIÓ DELS TRAMS AFECTATS PER LA 
POSADA EN SERVEI DE LES OBRES. ACABATS D'OBRES.   
­ O.C. 16/2003 Sobre intensificació i ubicació de cartells d'obra   
­ O.C. 14/2003 Sobre l'aplicació de la nova nomenclatura d'autopistes i autovies a les 
autopistes i autovies en servei i en els expedients i documents gestionats pels serveis de la 
Direcció general de Carreteres  
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PUBLICACIONS ÚTILS D’ALTRES ORGANISMES I ASSOCIACIONS  
 
­ Senyalització mòbil d'obres. 1997   




­ ORDRE  CIRCULAR  DE  31-3-64  QUE  APROVA  LA  9.1-IC  Sobre  enllumenat  de  
carreteres,  aprovada  per  ordre circular   




­ Instrucció 7.1-IC "Plantacions en la zona de servitud." (21-3-63)   
­ RECOMANACIONS PER A LA REDACCIÓ  DE PROJECTES DE PLANTACIONS (Direcció 
general  de Carreteres. (1984))  
­ CATALEG  D'ESPÈCIES  VEGETALS  A  UTILITZAR  EN  PLANTACIONS  DE  
CARRETERES.  (Direcció  general  de Carreteres (1990))   
­ MANUAL DE PLANTACIONS EN L'ENTORN DE LES CARRETERES (Direcció general de 
Carreteres. (1992))  
  
PANTALLES  AMORTIGUADORES DE SOROLL  
  
­ DISPOSITIUS REDUCTORS DE SOROLL   
­ MÈTODES D'ASSAIG PER A DETERMINAR EL COMPORTAMENT ACÚSTIC   
­ UNE-EN 1793-1:98 PART 1: CARACTERÍSTIQUES INTRÍNSEQUES RELATIVES A 
L'ABSORCIÓ SONORA.   
­ UNE-EN 1793-3:98 PART 3: ESPECTRE NORMALITZAT DE SOROLL DE TRÀNSIT.  
­ COMPORTAMENT NO ACÚSTIC UNE-EN 1794-1:99  
 
ESTACIONS, ZONES I ÀREES DE SERVEI  
  
­ ORDRE  MINISTERIAL  DE  16-12-97  PER  LA  QUAL  ES  REGULEN  ELS  ACCESSOS  A  
LES  CARRETERES  DE L'ESTAT, LES VIES DE SERVEI I LA CONSTRUCCIÓ 
D'INSTAL·LACIONS DE SERVEIS.   
  
­ ORDRE CIRCULAR 320/94 CyE " ÀREES DE SERVEI"  
  
MODIFICACIÓ DE SERVEIS  
  
­ O.C. 12/2003 Sobre mesures de prevenció extraordinàries en obres amb afecció a línies 
ferroviàries  
  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS  
  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I 
PONTS (PG-3) 
  
­ Modificació del PG-3 publicada en el BOE de 6-4-04.   
  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A OBRES DE CONSERVACIÓ 
DE CARRETERES (PG-4) 
   
­ ORDRE CIRCULAR 8/01 AMB LA QUAL S'INICIA EL PG-4  
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­ RD 1797/2003 de 26 de desembre pel qual s'aprova l’instrucció per a recepció de ciments RC-
03   
­ O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00) article 202 (Ciments)  
  
1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
  
Descripció general de l'obra  
 
El "PROJECTE CONSTRUCTIU DE VIADUCTE A L'ENLLAÇ ENTRE LA C-32 I LA C-60 A 
L'ALÇADA DE MATARÓ" defineix les obres a desenvolupar per la construcció d'un viaducte al 
ramal 1 de l'enllaç entre la C-32 i la C-60, definit al projecte "Millora general. Millora de 
l’accessibilitat a Mataró. Carretera C-31. PK 231+800 al 235+000. Tram: Cabrera de Mar - 
Mataró (clau NB-05091.1)”. 
 




mesurats entre eixos de suports en estreps i piles. 
 
La secció transversal és variable. En el primer tram del viaducte, fins a meitat el tram-4, 
aquesta definida pel Ramal-1, i està constituïda pels següents elements funcionals: 
 
Defensa (0.60 m)+ Vorera (1.00 m)+ Calçada (1 carril 4.00 m) + 
+ Vorera (2.50 m)+ Defensa (0.60 m) =8.70 m 
 
A partir del tram-5 comença un nou carril a la dreta de l'eix del Ramal-1, que té una ample 
variable des de 0.00 a 3.50 m a meitat del tram 7. Al propi tram 7, engega un nou eix, la via 
col·lectora Sud-2. A partir d'aquest punt la vora esquerra del tauler queda definida pel Ramal-1, 
i manté constant el carril de 4.00 m i la vorera de 1.00 m, mentre que la vora dreta queda 
definida per la via col·lectora Sud-2, que va separant-se cap a la dreta del Ramal-1. L'ample del 
carril de la via col·lector Sud-2 passa de 3.50 m fins als 4.00 m ja fora de l'estructura, la vorera 
dreta roman constant de 2.50 m d'ample. A l'estrep E-2 el tauler té una amplada total de 12.38 
m. 
 
El traçat en planta està caracteritzat pels Ramals 1 i via col·lectora Sud-2. El Ramal-1 té a 
l'altura de l'Estrep-1 un radi de 111 m, a l'altura de la pila P-4 és una clotoide amb paràmetre de 
85, i a l'altura de la pila P-5 és una corba de 300 m de radi. La via col·lectora Sud-2, comença 
amb una clotoide de 145 de paràmetre. Mentre que en alçat, el pont es troba en el seu primer 
tram en un acord convex de Kv=3000, cap a la pila P-2 passa a pendent constant ascendent del 
0.50%, i acaba amb un acord còncau de Kv= 2300. El peralt és constant a tota l'estructura, amb 
un valor del 7.0%. Tots els detalls del traçat de la via es poden trobar a l'annex nº5 - Traçat. 
 
El tauler escollit consisteix en un tauler de bigues prefabricades de formigó pretensat amb llosa 
superior de formigó armat executada in situ. Els cinc primers trams estan constituïts per 4 
bigues rectes, mentre que els dos últims en tenen 5. Amb idea d'adaptar-se al peralt de la via, 
s'han triat bigues amb cantells decreixents, de manera que les bigues exteriors de la corba 
tenen 2,05 m de cantell, les interiors dels cinc primers trams fan 1,75 m i les interiors dels dos 
últims fan 1,60 m.  
 
La llosa del tauler tindrà un espessor constant de 0,25 m a tota l'estructura. Per a la seva 
execució es col·locaran prelloses prefabricades com a encofrat perdut entre les bigues 
prefabricades. La utilització de bigues rectes fa que el voladís de la llosa sigui variable a tota 
l'estructura, essent màxim a la banda exterior i mínim a la banda interior en les seccions de 
centre de llum i a la inversa a les seccions de les piles. 
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Totes les piles de l'estructura són pantalles de 1,50 m en sentit longitudinal per 3,00 m en sentit 
transversal. A la part superior de cada pila es produeix un eixamplament per tal de recolzar les 
bigues prefabricades, mitjançant un aparell de recolzament de neoprè encercolat per a 
cadascuna. L'amplada total del cap de la pila varia entre els 9 m de les primeres piles fins als 
11,5 m de la pila P6. La cara superior del eixamplament consta de dos nivells horitzontals 
diferents per adaptar-se al peralt del taulell. 
 
La fonamentació en tots els casos és profunda. Les piles P1, P3, P4, P5 i P6 es fonamenten 
sobre 6 pilots de 1,20 m de diàmetre, units per un encepat rígid de 9,2 m en sentit transversal, 
5,6 m en sentit longitudinal i 1,8 m de cantell. Per la seva banda, la ubicació de la pila P2 a 
l'espai entre la C-32 i la nova calçada lateral C-31 fa que no hi hagi prou lloc per a un encepat 
com els altres, per tant s'adoptarà una fonamentació mitjançant dos pilots de 1,80 m de 
diàmetre units per un encepat de 8 x 2,2 m i 2,2 m de cantell. 
 
Els estreps són carregadors pilotats. L'estrep E1, mitjançant dos pilots de 1.20 m mentre que 
l'estrep E2, amb 3 pilots de 1.20 m. 
 
Pel que fa als elements no estructurals, es disposarà un paviment de 8 cm d'espessor a la zona 
de la calçada i els vorals, barreres metàl·liques a cada banda, una imposta a cada extrem de la 
llosa i una xapa metàl·lica grecada que uneixi l'extrem de la llosa amb la part inferior de les 




Al ramal d'estudi, la secció de ferm escollida és la següent: 
  
Calçada i voral interior 
 
­ Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus BBTM 11B, amb 
dotació de 60 kg/m2. Tipus de betum BM 3-C. Relació filler / betum 1,3 amb 100% de filler 
d’aportació. 
­ Reg d’adherència: emulsió bituminosa tipus ECR-2d-m amb dotació de lligant residual 
superior a 300 g/m2 
­ Capa intermèdia: 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. Tipus de betum 
BC50/70. Relació filler / betum 1,2. amb 100% de filler d’aportació. 
­ Reg d’adherència: emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior 
a 300 g/m2 
­ Base bituminosa: 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G. Tipus de betum 
BC50/70. Relació filler / betum 1,1. amb més del 50% de filler d’aportació. 
­ Reg d’adherència: emulsió bituminosa tipus ECR-1 d, amb dotació de lligant residual superior 
a 300 g/m2 
­ Reg de curat: emulsió bituminosa tipus ECR-1d, con dotació de lligant residual superior a 300 
g/m2 
­ Base tractada amb ciment: 20 cm de sól-ciment tipus SC-40 
­ Reg de curat: emulsió bituminosa tipus ECR-1d, con dotació de lligant residual superior a 300 
g/m2 




­ Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus BBTM 11A, amb 
dotació de 60 kg/m2. Tipus de betum BM-3c. Relació filler / betum 1,3. amb 100% de filler 
d’aportació. 
­ Reg d’adherència: emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus ECR-2d-m, amb dotació 
de lligant residual superior a 300 g/m2 
­ Capa intermèdia: 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. Tipus de betum 
BC50/70. Relació filler / betum 1,2. amb 100% de filler d’aportació. 
­ Reg d’adherència: emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior 
a 300 g/m2 
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­ Reg de curat: emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 300 
g/m2 
­ Base tractada amb ciment: 26 cm de sól-ciment tipus SC-40. 
­ Reg de curat: emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 300 
g/m2 
­ Esplanada Tipus E-3 (sòl estabilitzat SEST3) 
 
El ferm que es disposarà sobre el viaducte és el següent: 
 
­ Capa de trànsit: 3 cm mescla bituminosa discontinua en calent tipus BBTM 11B. Tipus de 
betum BM-3c. Relació filler / betum 1,3 amb 100% de filler d'aportació 
­ Reg d’adherència: emulsió bituminosa modificada  tipusECR-2d-m, amb dotació de lligant 
residual superior a 300 g/m2 
­ Capa intermèdia: 5 cm mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S. Tipus de betum 
BC50/70 Relació filler / betum 1,2 amb 100% de filler d'aportació 
­ Impermeabilització Solució monocapa a base d'emprimació asfàltica i làmina de betum 
d'elastòmer amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat. 
 
Moviment de terres  
 
S'ha considerat que els moviments de terres necessaris per a l'execució del viaducte (en 
particular, l'execució dels terraplens d'accés) formen part del projecte projecte "Millora general. 
Millora de l’accessibilitat a Mataró. Carretera C-31. PK 231+800 al 235+000. Tram: Cabrera de 
Mar - Mataró (clau NB-05091.1)” i que, per tant, no són objecte d'aquest projecte. A títol 
informatiu, s'inclouen al present document algunes de les característiques en relació als 




Tots els rebliments es construiran amb talussos 3(H):2(V) utilitzant materials tipus terraplè que 
s'excavarà en els desmunts i en una zona de préstec investigada; en una petita proporció 
també s'emprarà material tipus tot-u i pedraplé. Les condicions del fonament són adequades i 
no es precisa cap tractament o preparació especial, amb  l'excepció  de  caixejar  els  talussos  
dels  rebliments  actuals  que  s'amplien  lateralment  a  les  zones  de desdoblament i retirar 




Per aconseguir una esplanada E3, se n'estendran dues capes, una primera capa, de 30 cm 
d'espessor de sòl seleccionada (2), i sobre ella una altra de 30 cm de sòl estabilitzat in situ (S-
EST3). Els sòls seleccionats i els que s'utilitzin per formar un S-EST3 procediran del préstec.  
  
Esplanació i obres preparatòries  
  
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 
que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les 
ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director.  
  
Les obres d'esplanació comprenen:  
  
­ Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.  
­ L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la 
tala d'arbres i l'extracció de soques.  
­ La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació.  
­ L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació.  
­ Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres.  
­ Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres.  
­ La construcció de les cunetes de cap de desmunt.  
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­ El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres 
inclouen tots els desmunts  en  la  traça  o  préstecs  autoritzats,  transport  dels  materials  
utilitzables  al  seu  lloc  d’utilització  i d’aquells  que  no  ho  són,  a  abocador,  preparació  de  
la  superfície  d'assentament,  formació  de  rebliments, acabats i allisada de talussos i  
construcció de l'esplanada millorada.  
­ Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 




L'execució d'aquestes obres comprèn:  
  
­ Replanteig i materialització de referències topogràfiques.  
­ Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres.  
­ Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes excavats.  
­ Emmacat de les obres d'entrada i sortida on s’indiqui.  
­ Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida, o dels 
escalonaments de sortida i dels fossats d'entrada, en tot cas.  
­ Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes excavats.  
­ Subministrament, transport i col·locació dels tubs de formigó armat.  
­ Quantes  operacions  es  necessitin  per acabar les  obres  en les condicions  de  qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del projecte.  
­ Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.  
­ Condicionament del terreny.  
­ Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional.  
­ Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 
interceptades mentre es realitza l'obra definitiva.  
 
El drenatge de les aigües superficials que discorren sobre la calçada s’ha previst mitjançant 
cunetes revestides de formigó a les zones de desmunt, sota les quals se situa un dren porós, i 
en alguns trams es col·loca un col·lector de formigó vibropremsat.   
  
A les cunetes es disposen pous amb reixes que interceptaran parcialment els cabals canalitzats 
per les cunetes i els drens, els quals es connecten a col·lectors que canalitzen l’aigua fins al 
punt de desguàs.  
  
L'execució d'aquestes obres comprèn:  
  
­ Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
­ Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats. 
­ Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge.  
­ Envoltat del dren amb granulat filtrant.  
­ Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
­ Replens complementaris  
­ Construcció de baixants, fins i tot materials.  
­ Quantes  operacions  es  necessitin  per acabar les  obres  en les condicions  de  qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del projecte.  
­ Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 




L'execució d'aquestes obres comprèn:  
 
­ Replanteig i materialització de referències topogràfiques.  
­ Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres. 
­ Excavació i reblert de fonamentacions i darrera d’estreps i murs.  
­ Execució de fonamentacions i alçats de piles i estreps.  
­ Execució de taulers.  
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­ Quantes  operacions  es  necessitin  per acabar les  obres  en les condicions  de  qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del projecte. 
­ Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra.  
­ Condicionament del terreny.  




L'execució d'aquestes obres comprèn:  
  
­ Replanteig i materialització de referències topogràfiques.  
­ Preparació de la superfície existent.  
­ Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars i bituminoses.  
­ Regs de curat, adherència i emprimació. 
­ Quantes  operacions  es  necessitin  per acabar les  obres  en les condicions  de  qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
­ Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra.  
  
 
Senyalització i seguretat vial  
  
Comprèn els següents grups d'obres:  
  
­ Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics.  
­ Senyalització horitzontal.  
­ Abalisament.  
­ Barrera de seguretat.  
  
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 
Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento), mentre 
que els plafons s’ajusten a la normativa vigent  de  senyalització  d’orientació  seguint  
l’esborrany  del  “Manual  per  a  la  senyalització  d’orientació  de Catalunya” i el decret sobre 
“Codificació de la Xarxa de Carreteres de Catalunya”.  
  
La seva execució inclou les operacions següents:  
  
­ Replanteig de la ubicació dels senyals.  
­ Subministrament dels materials.  
­ Execució dels fonaments.  
­ Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals.  
  
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions:  
  
­ Replanteig i premarcatge.  
­ Decapatge de les marques vials existents.  
­ Neteja de les superfícies a pintar.  
­ Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores.  
­ Protecció de les marques vials.  
  
L'abalisament inclou:  
  
­ Replanteig de fites.  
­ Subministrament de materials.  
­ Excavacions necessàries per a la implantació de les fites.  
­ Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat.  
 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions:  
  
­ Replanteig de la situació.  
­ Subministrament dels materials.  
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­ Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible.  
­ Fixació i estrenyiment de la cargoleria.  
­ Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació.  
  
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen:  
  
­ Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte.  
­ La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.  
 
Obres complementàries  
 
­ Plantacions.  
  




La  valoració  de  serveis  afectats  s’ha  inclòs,  en  el  capítol  de  serveis  afectats  del  
pressupost  general  del projecte, desglossada en tres subcapítols corresponents:  
  
­ Reposició dels serveis afectats de les companyies elèctriques FECSA-ENDESA  
­ Reposició del serveis afectats de la Companyia GAS NATURAL  
­ Reposició dels serveis afectats de la companyia Telefònica 
­ Reposició del serveis afectats de la Companyia ACESA  
­ Reposició dels serveis afectats del AJUNTAMENT D’ARGENTONA  
­ Reposició del serveis afectats de la Companyia AIGÜES D’ARGENTONA  
 
S'han inclòs en el pressupost per a coneixement de l'Administració la reposició de les 
canonades de proveïment i de gas natural afectades pel projecte. 
  
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i 
materials necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides 




La il·luminació té per objecte el càlcul de l’enllumenat del enllaç amb la C-60.  
 
 
1.3. DIRECCIÓ D'OBRA  
  
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions  o  modificacions  establertes  per  GISA,  estarà  a  càrrec  d'una  
Direcció  d'Obra  encapçalada  per  un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció 
d'Obra en la mida que ho cregui convenient.  
  
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.  
  
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:  
  
­ Els plànols del projecte.  
­ El Plec de Condicions Tècniques.  
­ Els quadres de preus.  
­ El preu i termini d'execució contractats.  
­ El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA.  
­ Les modificacions d'obra establertes per GISA.  
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Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:  
  
­ Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.  
­ Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de 
la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.  
­ Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.  
­ Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.  
­ Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les 
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.  
­ Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple  coneixement  i  donar  testimoni  de  si  acompleixen  o    no  amb  
la  seva  definició  i  amb  les  condicions d'execució i d'obra prescrites.  
­ En  cas  d'incompliment  de  l'obra  que  s'executa  amb  la  seva  definició  o  amb  les  
condicions  prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els 
treballs si ho creu convenient.  
­ Proposar  les  modificacions  d'obra  que  impliquin  modificació  d'activitats  o  que  cregui  
necessàries  o convenients.  
­ Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.  
­ Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 
programa  de Treballs inicialment acceptat.  
­ Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.  
­ Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.  
­ Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del 
control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra 
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-
los.  
­ Preparació  de  la  informació  d'estat  i  condicions  de  les  obres,  i  de  la  valoració  general  
d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per GISA.  
­ Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar 
a GISA un cop acabats els treballs.  
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les  relacions  entre  ambdós en allò referent  a les  
operacions de control, valoració i en  general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres.  
  
Per  altra  banda,  la  Direcció  d'Obra  podrà  establir  normatives  reguladores  de  la  
documentació  o  altre  tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment 
pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA.  
  
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.  
  
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres.  
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1.4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES  
  
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig  
  
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la  comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 
constin al Projecte, aixecant-se Acta dels  resultats.  
  
A l'acta es farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, 
el Contractista, prèviament  a  la  formulació  de  la  seva  oferta,  va  prendre  dades  sobre  el  
terreny  per  a  comprovar  la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i 
característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es 
comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de 
plànols d'obra.  
  
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí  mateixos  o  per  motiu  de  la  seva  execució  puguin  afectar  terrenys  
exteriors  a  la  zona  de  domini  o  serveis existents.   
  
Aquestes  afeccions  es  faran  constar  a  l'Acta,  a  efectes  de  tenir-los  en  compte, 
conjuntament  amb  els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  
  
Correspondrà  al  Contractista  l'execució  dels  replanteigs  necessaris  per  portar  a  terme  
l'obra.  El  Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi 
portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que 
els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 
forma i temps d'executar-los.  
  
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats.  
 
Plànols d'obra  
  
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona 
i característiques del  terreny  i  materials,  el  Contractista  formularà  els  plànols  detallats  
d'execució  que  la  Direcció  d'Obra  cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte  constructiu,  
els  resultats  dels  replanteigs,  treballs  i  assaigs  realitzats,  els  plecs  de  condicions  i  els 
reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà 
la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i 
ser aprovats per la Direcció d'Obra, que  igualment,  assenyalarà  al  Contractista  el  format  i  
disposició  en  que  ha  d'establir-los.  Al  formular  aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades.  
  
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 
parcials d'execució de les obres.  
  
Per  la  seva  part  el  Contractista  podrà  proposar  també  modificacions,  degudament  
justificades,  sobre  l'obra projectada a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a GISA  per  a  l'adopció  de  l'acord  que  
s'escaigui.  Aquesta  petició  tampoc  donarà  dret  al  Contractista  a  cap modificació sobre el 
programa d'execució de les obres.  
  
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  
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Programes de treballs  
  
Prèviament  a  la  contractació  de  les  obres  el  Contractista  haurà  de  formular  un  
programa  de  treball  complert. Aquest  programa  de  treball  serà  aprovat  per  GISA  al  
temps  i  en  raó  del  Contracte.  L'estructura  del  programa s'ajustarà a les indicacions de 
GISA.  
  
El programa de Treball comprendrà:  
  
­ La  descripció  detallada  del  mode  en  que  s'executaran  les  diverses  parts  de  l'obra,  
definint  amb  criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran 
el programa de treball. 
­ Avantprojecte  de  les  instal·lacions,  mitjans  auxiliars  i  obres  provisionals,  inclosos  
camins  de  servei,  oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la 
seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa.  
­ Relació  de  la  maquinària  que  s'emprarà,  amb  expressió  de  les  seves  característiques,  
on  es  troba  cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra 
així com la justificació d'aquelles característiques  per  a  realitzar  conforme  a  condicions,  les  
unitats  d'obra  en  les  quals  s'hagin  d'emprar  i  les capacitats per a assegurar l'acompliment 
del programa.  
­ Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi 
a l'obra.  
­ Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.  
­ Relació de  serveis  que  resultaran afectats  per les obres i  previsions tant  per  a la  seva 
reposició com per  a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.  
­ Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes.  
­ Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l'obra.  
  
Durant  el  curs  de  l'execució  de  les  obres,  el  Contractista  haurà  d'actualitzar  el  
programa  establert  per  a  la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 
modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la  realització  dels  treballs,  GISA  
ho  cregui  convenient.  La  direcció  d'Obra  tindrà  facultat  de  prescriure  al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció.  
  
A  part  d'això,  el  Contractista  haurà  d'establir  periòdicament  els  programes  parcials  de  
detall  d'execució  que  la Direcció d'Obra cregui convenients.  
  
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.  
  
Control de qualitat  
  
La Direcció d'Obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol  moment,  havent  d'oferir-li  el  Contractista  l’assistència  humana  
i  el  material  necessari  per  això.  Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 
especial.  
  
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes  de  treball  utilitzats,  la  Direcció  d'Obra  apreciarà  la  
possibilitat  o  no  de  corregir-les  i  en  funció  d'això disposarà:  
  
­ Les  mesures  a  adoptar  per  a  procedir  a  la  correcció  de  les  corregibles,  dins  del  
termini  que s'assenyali.  
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­ Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades 
previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.  
­ Les  incorregibles  en  que  quedin  compromeses  la  funcionalitat  i  la  capacitat  de  servei,  
seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.  
  
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes  en  el  termini  concedit,  GISA  podrà  encarregar  el  seu  
arreglament  a  tercers,  per  compte  del Contractista.  
  
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.  
  
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes  facilitats  es  necessitin  per  a  la  seva  correcta  realització  i  a  
posar  a  disposició  els  mitjans  auxiliars  i personal que faci falta a tal objecte.  
  
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.  
  
El  personal  que  s'ocupa  de  l'execució  de  l'obra,  podrà  ser  recusat  per  la  Direcció  
d'Obra  sense  dret  a  cap indemnització per al Contractista.  
 
Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs  
  
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà 
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs 
que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a 
resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a 
aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.  
  
Tant la idoneïtat de les persones  que  constitueixen aquest  grup directiu, com la  seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions,  serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al  Contractista la  substitució de  qualsevol 
persona o persones  adscrites a  aquesta,  sense obligació de respondre  de  cap  dels  danys  
que  al  Contractista  pogués  causar  en  l'exercici  d'aquella  facultat.  No  obstant,  el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.  
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs  s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà  el Contractista  disposar  per  a  l'execució  d'altres  treballs,  ni  retirar-la  de  
la  zona  d'obres,  excepte  expressa autorització de la Direcció d'Obra.  
  
Informació a preparar pel contractista  
  
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.   
  
Les  normes  sobre  el  contingut,  forma  i  dates  per  al  lliurament  d'aquesta  documentació  
vindrà  fixades  per  la Direcció d'Obra.  
  
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes.  
  
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació.  
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient.  
  
GISA no es fa responsable de l'abonament  d'activitats per a les  que  no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas,  es  reserva el dret  de que qualsevol despesa  que 
comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 
Contractista.  
 
Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  
  
El  Contractista  serà  responsable  de  mantenir  en  els  màxims  nivells  de  seguretat  l'accés  
de  vehicles  al  tall  de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.   
  
Seguretat i salut  al treball  
  
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscs laborals i a  la  seguretat  i  salut  en  la  construcció,  en  concret,  de  la  Llei  
31/1995,  de  17  de  gener,  i  del  Reial  Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  
  
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
seguretat i salut" en el qual  desenvolupi  i  adapti  "L'estudi  de  seguretat  i  salut"  contingut  al  
projecte,  a  les  circumstàncies  físiques,  de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.   
  
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 
obres.  
  
Afeccions al medi ambient  
  
El Contractista  adoptarà  en totes les feines  que  realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient  siguin  mínimes.  Així,  en  l'explotació  de  pedreres,  graveres  i  
préstecs  tindrà  establert  un  pla  de regeneració  de  terrenys;  les  plantes  fabricants  de  
formigons  hidràulics  o  barreges  asfàltiques,  disposaran  dels elements adequats per evitar 
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que 
només s'afecti la  vegetació  existent  en  allò  estrictament  necessari  per  a  la  implantació  
de  les  mateixes;  tota  la  maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica.  
  
El  contractista  serà  responsable  únic  de  les  agressions  que,  en  els  sentits  a  dalt  
apuntats  i  qualssevol  altres difícilment identificables  en aquest moment,  produeixi al medi 
ambient,  havent de canviar els medis i mètodes utilitzats  i  reparar  els  danys  causats  
seguint  les  ordres  de  la  Direcció  d'Obra  o  dels  organismes  institucionals competents en 
la matèria.  
  
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 




El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.  
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Execució de les obres no especificades en aquest plec  
  
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.  
  
1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT  
  
Amidament de les obres  
  
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior.  
  
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.  
  
Per  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  
quedar  posterior  i definitivament ocultes,  el Contractista  està  obligat  a  avisar  a la Direcció  
amb la  suficient antelació,  a fi de  que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i 
presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat.  
 
 
Abonament de les obres  
  
Preus unitaris  
  
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, seran el que 
s’aplicaran als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.  
  
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de 
preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.  
  
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de  maquinària,  transport,  nombre  i  tipus  
d'operacions  necessàries  per  completar  la  unitat  d'obra,  dosificació, quantitat  de  
materials,  proporció  de  varis  corresponents  a  diversos  preus  auxiliars,  etc),  aquests  
extrems  no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i 
estan continguts en un document merament informatiu.  
  
Altres despeses per compte del contractista  
  
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.  
  
­ Les  despeses  de  construcció,  demolició  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  
auxiliars,  incloses  les d'accés.  
­ Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials.  
­ Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants.  
­ Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa.  
­ Les despeses de conservació de desguassos.  
­ Les  despeses  de  subministrament,  col·locació  i  conservació  de  senyals  de  trànsit  i  
altres  recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.  
­ Les despeses de demolició de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi.  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
30 
 
­ Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 
l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres.  
­ Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.  
­ Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i 
posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves.  
­ Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei.  
­ Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall.  
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2.  MATERIALS BÀSICS  
 
2.1. ASPECTES GENERALS  
  
En  aquest  capítol  són  especificades  les  propietats  i  característiques  que  han  de  tenir  el  
materials  que  hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica 
no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.  
  
2.2. MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS   
 
2.2.1. Consideracions generals  
  
Els  materials  utilitzats  en  terraplens  i  rebliments  localitzats  seran  sols  o  materials  
granulars  constituïts  per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, 
arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals, 
obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin 
necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes 
exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002.  
  
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la  coronació  haurà  de  fer-se  servir  material  del  tipus  seleccionat  o  
admesos  per  l’O.C.   10/2002  de  30  de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de 
l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3. L'espessor d'aquesta capa està 
definida en els Plànols de Seccions Tipus.  
  
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions:  
  
­ Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3.  
 
­ Equivalent de sorra més gran de 30.  
 
­ L’índex de plasticitat serà zero.  
  
­ CBR més gran de 20, al 95% de Proctor modificat.  
  
­ La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior 
als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.  
  
Les excavacions en el substrat rocós de les formacions G i E donaran materials aptes per 
construir rebliments tipus pedraplé. Els sòls que es excaven en el tram corresponents a les 
formacions S, QCE, QAC i QPA i seran fonamentalment granulars.  
  
La major part del sòl a excavar correspon a materials de la formació S. Considerant els 
resultats mitjans dels assaigs de laboratori obtinguts per aquest projecte es classifica com a sòl 
seleccionat. En els assaigs realitzats en mostres obtingudes dels assaigs SPT en sondeigs, els 
materials es classifiquen com tolerables per al seu contingut en partícules menor de 2 mm. Això 
és degut a que la cullera de l'SPT no pot extreure part de la fracció granular més gruixuda, i per 
tant augmenta el percentatge de fins; es considera per tant que aquests resultats d'assaigs no 
són representatius de la formació. Alguns valors del contingut de matèria orgànica són 
superiors al límit exigit per a la seva classificació de sòl seleccionat pel PG-3 (0,2%), però es 
consideren no representatius ja que possiblement s'han vist contaminats per la revegetació dels 
talussos durant el mostreig. L'aptitud d'aquests sòls es confirma amb el 100% dels resultats 
d'assaigs que es van realitzar durant el control de  qualitat  de  l'obra  de  l'actual  carretera  C-
32  i  que  es  mostren  a  la  segona  taula  anterior.  Així mateix,  el comportament real del 
material en els terraplens d'aquesta carretera corrobora la seva adequació.  
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La formació QCE, dipòsits col.luvio-el.luviales, s'excavarà de manera ocasional en diversos 
desmunts de la traça. Es tracta d'un sòl granular amb intercalacions argiloses, que es classifica 
com a sòl tolerable amb índex CBR mitjà de 8.  
  
Els materials de les formacions QAC i QPA s'excaven només de manera puntual a la traça. Els 
resultats dels assaigs  de  laboratori  classifiquen  aquests  materials  com  a  sòls  tolerables  i  
en  menor  mesura  com  a  sòls adequats.  
  
La resta dels materials excavats en els desmunts són rebliments abocats, R2, i rebliments 
compactats de les obres públiques, R1. Per la seva heterogeneïtat és difícil definir unes 
característiques uniformes i els primers es retiraran a abocador mentre que els segons es 
reutilitzaran si no es contaminen amb altres materials.  
  
En resum, amb els materials fonamentalment de les formacions S y QCE es podran construir 
rebliments tipus terraplè de qualitat en els que a més es compleix el següent:  
  
­ La densitat seca màxima de l’assaig de compactació Proctor Modificat és en tots els casos 
major o igual d’1,90 g/cm 3 .  
­ L’índex  CBR  en  els  assaigs  ha  estat,  en  general,  molt  superior  a  10  (excepte  en  
dues  mostres assajades en què aquest valor va a ser de 6 i 7) en la formació S; per tant 
compleix el mínim exigit per al nucli i la coronació dels terraplens (valor igual a 3 i 5 
respectivament segons el PG-3). 
 
2.2.2. Materials per esplanada  
  
La traça s'ha projectat amb una esplanada de categoria E3. En funció de les característiques 
del terreny en què  es  trobi  el  fons  de  desmunt  o  la  coronació  dels  rebliments,  
l'esplanada  es  construirà  d'acord  a  les situacions que es resumeix en el quadre.  
 
CLASSIFICACIÓ DEL 
MATERIAL DE SUPORT 
DE L’ESPLANADA 
SECCIÓ D’ESPLANADA A 
DESMUNTS 
SECCIÓ D’ESPLANADA A 
REBLIMENTS 
SÒLS TOLERABLES 
30 cm de sòl estabilitzat S-
EST3  sobre 30 cm de sòl 
seleccionat 
30 cm de sòl estabilitzat S-EST3 
sobre 30 cm de sòl seleccionat 
(només en alguns rebliments 
d’alçada menor de 1 m) 
SÒLS SELECCIONATS 30 cm de sòl estabilitzat S-EST3* 30 cm de sòl estabilitzat S-EST3 
ROCA > 15 cm de HM-20 - 
 
*Tractament del fons de desmunt, sense aportació de material.  
  
D'acord a l'anterior caldrà aportar sòl seleccionat i material amb el qual es pugui construir sòl 
estabilitzat amb ciment tipus S-EST3 segons les especificacions de l'article 512 del PG-3. Els 
materials disponibles en la traça corresponen als sòls de la formació S.  
  
El següent quadre resumeix els requisits exigits pel PG-3 per poder fabricar sòls estabilitzats "in 
situ" (S-EST3) i els  resultats  dels  assaigs  de  laboratori  realitzats  sobre  mostres  de  sauló  
obtingudes  en  talussos  (columnes litològiques).  
 
2.2.3. Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs  
  
En el cas d’estreps d’obres de fabrica amb alçada interior superior a sis (6) metres el rebliment 
al darrera es realitzarà  amb  sol  tipus  E3  especial  amb  un  talús  1H:1V  des  el final  de la  
sabata.  Sobre  aquest  reblert es col·locarà una llosa de transició de cinc (5) metres 
d’amplada.  
  
En el cas d’estreps amb alçada interior inferior a sis (6) metres el rebliment al darrera tindrà una 
amplària de tres  (3)  metres  i  sera  de  material  seleccionat.  En  la  zona  superior  es  
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col·locarà  grava-ciment  segons  les dimensions definides en els plànols. En aquest cas no es 
col·locarà llosa de transició.  
  
En el cas de caixó, pòrtics o marcs amb cota màxima de un (1) metre des la llosa superior al 
ferm es col·locarà un reblert amb les mateixes característiques que el especificat en el cas 
d’estreps amb alçada inferior a sis (6) metres.  
  
En el cas de caixó o marcs amb cota màxima superior a un (1) metre des la llosa superior al 
ferm es col·locarà un reblert de sòl tipus E3 seleccionat amb les dimensions definides en 
plànols.  
  
Sobre les voltes i fals túnels es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 
condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de 
la volta o tauler de l’estructura soterrada.  
  
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i 
testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades 
l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial 
definides en aquest plec.  
  




Les esculleres són estructures de pedra de gran mida col·locades unes a sobre de les altres.  
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:  
  
­ Preparació de la base.  
­ Subministrament, en el seu cas, i col·locació de les pedres.  
­ Rectificació de la col·locació de les pedres de la superfície d’acabat, fins aconseguir la secció 
prevista a la D.T.  
  
Condicions generals:  
  
El front ha de ser uniforme, sense blocs sobresortints o enfonsats respecte a la superfície 
general d’acabat.  
  
­ Ha de tenir la secció prevista a la Documentació Tècnica.  
­ Ha de ser estable.  
­ Com a mínim el 70 % dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la D.T.  
­ Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la D.T.  
  
Toleràncies d’execució:  
  
­ Planor:- 120 mm + 300 mm  
 
 
2.3. MATERIALS PER A FERMS  
 
2.3.1. Terra estabilitzada in situ  
  




El ciment a emprar serà tipus CEM II/B-S 32,5N   
  
Si  el  contingut  de  sulfats  solubles  (SO  3)  en  el  sòl  que  es  vagi  a  estabilitzar,  
determinat  segons  la  UNE 103201, fora superior al cinc per mil (0,5%) en massa, haurà 
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d'emprar-se un ciment resistent als sulfats i aïllar adequadament aquestes capes de les obres 




­ Condicions generals.  
  
El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o 
orgànics que perjudiquin la beurada del ciment.  
  
Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment no presentaran reactivitat potencial amb 
els àlcalis d'aquest. En materials sobre els quals no existeixi suficient experiència en el seu 
comportament en barreges amb ciment, realitzat l'anàlisi química de la concentració de SiO2 i 
de la reducció de l'alcalinitat R, segons la UNE 146507-1, el material serà considerat 
potencialment reactiu si:   
  
Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment no presenten reactivitat potencial amb els 
àlcalis d'aquest. En materials sobre els quals no existeixi suficient experiència en el seu 
comportament en barreges amb ciment, es realitzarà l'anàlisi química de la concentració de 
SiO2 i de la reducció de l'alcalinitat R, segons la UNE 146507-1, el material serà considerat 
potencialment reactiu si:  
  
•  SiO2 > R quan R ≥ 70   
•  SiO2 > 35 + 0,5R quan R < 70  
  
­ Composició granulomètrica  
  
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb ciment compliran, bé en el seu estat natural o bé 
després d'un tractament previ amb calç, l'indicat en la següent taula  
  
GRANULOMETRÍA DEL SÒL EN LES ESTABILITZACIONS AMB CIMENT 
TIPUS DE SÒL 
ESTABILITZAT 
SEDASSAT ACUMULAT (% en massa) 
OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm) 
80 2 0,063 
S-EST1 y S-EST2 100 > 20 < 50 S-EST3 < 35 
  
­ Composició química del sòl  
  
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb calç o ciment compliran l'indicat en la següent 
taula:  
  
COMPOSICIÓ QUÍMICA DEL SÒL 
CARACTERISTIQUES NORMA TIPUS DE SÒL ESTABILITZAT S-EST 1 S-EST 2 S-EST 3 
MATÈRIA ORGANICA (MO)  (% 
en massa) UNE 103204 < 2 < 1 
Sulfats solubles (SO 3)  (% en 
massa) UNE 103201 < 1 
 
­ Plasticitat.  
  
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb calç compliran l'indicat en la següent taula: 
 
PLASTICITAT DEL SÒL EN LES ESTABILITZACIONS AMB CALÇ 
TIPUS DE SÒL  
ESTABILITZAT 
INDICE DE PLASTICITAT 
(IP) (UNE 103104) 
S-EST 1 ≥ 12 
S-EST 2 ≥ 12 y ≤ 40 
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 Si l'índex de plasticitat fos superior a quaranta (40), el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en defecte d'això el Director de les Obres, podrà ordenar que la mescla del sòl 
amb la calç es realitzi en dues (2) etapes.   
  
Per la seva banda, els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb ciment compliran l'indicat en 
la següent taula:  
  
PLASTICITAT DEL SÒL EN LES ESTABILITZACIONS AMB CIMENT 
CARACTERISTIQUES NORMA TIPUS DE SÒL ESTABILITZAT S-EST 1 S-EST 2 S-EST 3 
LIMIT LIQUID UNE 103103 - ≥ 40 
INDEX DE PLASTICITAT (IP) UNE 103104 ≥ 15 
 
 
Tipus i composició de la mescla  
  
En el projecte es  utilitzaran mescles tipus S-EST1, S-EST2 i S-EST3 estabilitzades amb 
ciment. A més es preveu un  tractament  de  millora  de  sòls  procedents  de  la  traça  per  a  
la  seva  ocupació  en  la  construcció  de  nucli  de terraplè. Les especificacions sobre el tipus i 
la composició del sòl estabilitzat, el contingut del qual de calç o de ciment, capacitat de suport i 
densitat haurien de complir l'indicat en la següent taula.  
  




El sòl estabilitzat no presentarà seient en l'assaig de col·lapse realitzat segons la NLT-254, ni 
inflament en l'assaig d'expansió  segons  la  UNE  103601.  Si  el  sòl  que  es  vagi  a  
estabilitzar  presentés  inflament  o  col·lapse  en  els assaigs esmentats, es comprovarà que 
aquest desapareix en el sòl estabilitzat en assajos realitzats a les vint-i-quatre hores (24  h)  de 
la  seva mescla  amb el conglomerant. Si  a aquesta  edat  seguís  presentant inflament  o 
col·lapse es repetiran els assaigs als tres dies (3 d) o als set dies (7 d).   
  
Els sòls estabilitzats no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració física o 
química apreciables sota  les  condicions  més  desfavorables  que,  presumiblement,  puguin  
donar-se  en  el  lloc  d'ocupació.  Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que 
puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar els sòls o corrents 
d'aigua.   
  
En el cas dels sòls estabilitzats amb calç, en la fabricació de les provetes per a la realització de 
l'assaig Proctor modificat segons la UNE 103501, entre la mescla del sòl amb calç i la 
compactació haurà de transcórrer un temps semblant al previst entre aquestes mateixes 
operacions en el procés d'execució de les obres.  
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El sòl estabilitzat in situ amb ciment haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la 
norma UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi 
finalitzat aquest termini en la franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a 
l'indicat en la següent taula:  
  
TERMINI MÍNIM DE TREBALLABILITAT (tpm) DEL SÒL ESTABILITZAT IN SITU AMB CIMENT 
TIPUS D'OBRA tpm (minuts) (UNE 41240) 
AMPLÀRIA COMPLETA 120 
PER FRANGES 180 
 
 
­ Plasticitat.  
  
El material serà no plàstic.  
L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35).  
  
Tipus i composició de la mescla  
  
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències 
següents a compressió simple (NLT-31/79).  
  
   25 - 30 kg/cm 2  a 7 dies.  




Serà d’aplicació l’article 200 CALES PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS del PG-3. Per 
l’estabilització  de sòls es faran servir cales àrees hidratades del tipus CL-90, conformes a la 
UNE-EN 459 1.  
 
2.3.2. Sòlciment  
  
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per d’utilització en capes 
estructurals de ferms i reblerts  de  trasdós  d’obres  de  fàbrica.  El  sòl  s'obtindrà  de  les  
excavacions  en  la  seva  totalitat,  també  de trituració si fos necessari.   
  
Les especificacions tècniques a complir seran les especificades al article 513 de l’O.C. 
10/2002.  
  
2.3.3. Mescles bituminoses en calent  
  
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars.  
  
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.  
  
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de mescles bituminoses.  
  
  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
37 
 
Lligant hidrocarbonat  
  
Característiques generals pels betums asfàltics:  
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.    
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.   Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, 
siguin seques o humides.  
  
Els lligants a emprar  seran:  
  
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:   
  
Característiques del betum original:  
 
­ Penetració a 25º (NLT-124/84)     6-7 mm  
­ Índex de penetració (NLT-181/84)    -0.7 - +1  
­ Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)    48ºC - 57ºC  
­ Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)     <=-8ºC  
­ Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)     >=90 cm  
­ Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)    99,5%  
­ Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)    <=0,2%  
­ Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)    >=235ºC  
­ Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)     >=1,00  
­ Contingut d'asfaltens (NLT 131/72)    >=15%  
­ Contingut de parafines (NFT 66-015)    <4,5%  
  
Característiques del residu de pel·lícula fina:  
­ Variació de massa (NTL-185/84)     <=0,8%  
­ Penetració a 25ºC (NLT-125/84)    >= 50% de la penetració original  
­ Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  <=9ºC  
­ Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)      >=50 cm  
  
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers:   
  
Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques:  
  
­ Penetració (NLT 124/84) ......................................55-70  
­ Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................<-15 ºC  
­ Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. ... >65 ºC  
­ Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC............................. >30 cm  
­ Flotador 60ºC.......................................................>2000  
­ Estabilitat emmagatzematge  
­ Diferencia A i B........................... <5 ºC  
­ Diferencia penetració .................... <10  
­ Recuperació elàstica a 25 ºC................................... >70  
­ Contingut aigua .................................................... <0,2%  
­ Densitat relativa 25ºC/25ºC...................................... >1,0  
­ Residu pel·lícula fina.  
­ Variació de massa.....................<1,0%  
­ Penetració (25ºC, 100g, 5s).......>65%  
­ Variació A i B.........................................................-4+10  
­ Ductilitat (5ºC, 5cm/min)..................................... >15 cm  
  
A les següents mescles  
 
­ Mescles poroses en tots els casos.  
­ Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1.  
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­ El lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 
anteriorment.  
­ Totes  les  cisternes  de  betum  que  arribin  a  la  planta  hauran  de  disposar  del  
corresponent  certificat  de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al 
Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra.  
  
Granulat gruixut  
  
Els  granulats  a  emprar  a  les  mescles  bituminoses  procediran  del  matxucat  i  trituració  
de  pedres  de  pedrera.  El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de 
fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%.  
  
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.  
  
El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà 
inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior 
a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants.  
  
El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a 
mescles drenants serà com  a  mínim  de  cinquanta  centèsimes  (0.50).  El  coeficient  de  polit  
accelerat  es  determinarà  d'acord  amb  les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73.  
  
L'índex de lloses de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les 
mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc.  
  
Granulat fi  
  
El  granulat  a  emprar  a  mescles  bituminoses  serà  sorra  natural,  sorra  provinent  del  
matxucat  o  una  mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries 
estranyes.  
  
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar 
a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats.  
  
Les  sorres  artificials  s'obtindran  de  materials  que  el  seu  coeficient  de  desgast  a  Los  
Angeles,  acompleixi  les condicions del granulat gruixut.  
  
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 




El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un 
cinquanta per cent (50%) a la capa base.  
 La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:  
  
     Tamís UNE                % Passa  
       0.63 mm             100  
       0.32 mm            95-100  
      0.16 mm            90-100  
      0.080 mm           70-100  
  
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 
cent (3%).  
  
Tipus i composició de la mescla  
  
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris:  
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-  No seran admeses les mescles AC32 G ni AC32 S.  
-  El gruix mínim per mescles AC16 D, AC16 S i AC16 G serà de 5 cm.  
-  El gruix mínim per mescles AC22D, AC22 S i AC22 G serà de 6 cm.  
  
A totes les seccions del tronc principal, ramals d’enllaços, rotondes, ctra. Casserres (BV-4132), 
ctra. de Vic (C-154) i ctra. Olvan – El Rosal, els 3 cm superiors de les mescles bituminoses 
seran de microaglomerat tipus M-10, segons venen definides en l’article 543 del PG-3 (O.C. 
5/2001).  
  
2.3.4. Regs d'adherència  
  
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d’adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.   
  
A  la  present  obra  només  s’admetran  regs  tipus  termoadherents,  amb  els  lligams  




L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a 
l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb 






L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i 
sigui aprovada per la Direcció d’Obra.  
 
Els  regs  per  capes  de  microaglomerats  i  els  regs  per  mescles  amb  betum  modificat,  es  
realitzaràn  amb emulsió ECR-2d-m.  
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Dotació de lligant  
  
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) 
sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. 
No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.  
  
2.3.5. Granulats per a regs d'emprimació  
  
El granulat  pels regs d'imprimació serà  sorra natural,  sorra  procedent  del matxucat o bé una 
mescla  dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes.  
  
Les característiques d'aquest granulat hauran de complir les especificacions de l'article 530.2 
del PG-3.  
  
2.3.6. Emulsions bituminoses  
  
Les emulsions bituminoses compliran l’establer per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999.  
  
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:  
  
-  Emulsió asfàltica tipus ECR-1  i ECR-2m a regs d'adherència.  
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació  
  
2.3.7. Reg de curat  
  
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 5/01 de 2001.  
  
2.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS  
 
2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons  
  
Les  característiques  de  l'aigua  a  emprar  per  a  beurades,  morters  i  formigons  s'ajustaran  
a  allò  prescrit  a  la instrucció pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, 
EHE-08.  
  
La  presa  de  mostres  i  assaigs  corresponents  al  compliment  de  condicions  es  faran  
d'acord  amb  els  mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, 
UNE 7235 i UNE 7236.  
  
2.4.2. Granulats per a morters i formigons  
  
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de 
les instruccions pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-08.  
  
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades  procedències que  cregués convenients o  
que li fossin requerits  pel Director d'Obra. Aquest podrà rebutjar totes  aquelles  procedències  
que,  al  seu  criteri,  obligarien    a  un  control  massa  freqüent  dels  materials  que  se  
n'extraguessin.  
  
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 
seran rebutjats i no es podran emprar.  
  
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, 
aprovada pel Reial Decret 1247/2008 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons.  
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2.4.3. Ciments  
  
El  ciment  a  emprar  per  a formigons  complirà  allò  establert  al  Reial  Decret  956/2008  de  
6  de  juny  pel  qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).”  
  
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-08 i les 
de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.  
  
Es  prohibeix  l’utilització  de  ciments  de  tipus  no  homologats  o  que,  encara  que  
corresponent  a  tipus homologats, tinguin mança de certificat de conformitat de producte, 
segons les especificacions recollides en el  
R.D.1313/1998.  
  
En el cas que el ciment posseixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra.  
  
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a 
la RC-08 per als ciments sense marca de qualitat.  
  
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses 
serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en l’Instrucció abans esmentada.  
  
2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons  
  
Els  additius  a  emprar  en  la  fabricació  de  beurades,  morters  i  formigons  s'ajustaran  a  
les  prescripcions  de  les instruccions EHE-08  
  
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.  
 
2.4.5. Formigons  
  
Per  a  la  seva  utilització  als  diferents  elements  de  les  estructures  i  d'acord  amb  la  seva  
resistència característica,  determinada  segons  les  normes  UNE-EN  12390-3:2009,  
s'estableixen  els  següents  tipus  de  
formigons:  
  
­ Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. El dosatge mínim de ciment 
serà de cent cinquanta quilograms per metre quadrat  (150 kg/m²).  
 
­ Formigó  tipus  D.-  Per  a  la  seva  utilització  en  sabates,  fonaments  i  en  pilons.  La  seva  
resistència característica  arribarà  com  a  mínim  als  vint-i-cinc  Newtons  per  mil·límetre  
quadrat  (25 N/mm²).  Tipus d’ambient IIa  
 
­ Formigó tipus G.- Per a la seva utilització en alçats de estreps, murs, marcs, lloses de 
repartiment de taulers de bigues així com en lloses de transició al darrera d’estreps. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als trenta Newtons per mil·límetre quadrat (25 
N/mm²). Tipus d’ambient IIa.  
 
­ Formigó  tipus  K.-  Per  a  la  seva  utilització  en  bigues  prefabricades.  La  seva  resistència  
característica arribarà com a mínim als cinquanta Newtons per mil·límetre quadrat (50 N/mm²). 
Tipus d’ambient IIa.  
  
A més a més de l'EHE-08 I RC-08 es tindrà present el següent:  
  
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.4 del capítol 610 del PG-
3. Per a cada tipus  de formigó  existiran  tantes fórmules  de  treball com mètodes  de  posada  
en  obra  tingui intenció  de fer servir el Contractista.  
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Per  als  formigons  tipus  D, G, K  i  formigons  de  característiques  superiors  es  realitzaran  
els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. 
Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de 
la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la 
que s'emprarà a l'obra.   
  
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior 
a la del Projecte.  
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació 
proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.  
  
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran 
de ser aprovats per la Direcció d'Obra.  
  
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament 
del con d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà rebutjar el camió que vingués amb 
aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant 
sense cap dret a percebre cap abonament.  
  
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 
mètode de transport i posada en obra.  
  
Assaigs  de  control.-  D'acord  amb  allò  prescrit  a  la  instrucció  EHE-08  els  assaigs  de  
control  de  formigons  es realitzaran als següents nivells:  
  
Formigons tipus D, E, F, G, H, I, J i K  Nivell control estadístic modalitat 1  
  
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:  
  
­ Planta preparadora:  
  
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).  
  
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador 
(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada,  temps  de  pastada,  producció  
horària,  comandament  i  control,  etc.);  magatzems  o  sitges  de  ciment (nombre i capacitat, 
origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).  
  
Composició  del  laboratori  de  la  planta;  assaigs  de  control  que  es  realitzen  habitualment  
en  àrids,  ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.  
  
­ Identificació dels granulats:  
  
Procedència i assaigs d'identificació.  
  
­ Identificació del ciment:  
  
Procedència i assaigs de recepció.  
  
­ Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:  
  
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries 
sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.  
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La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.  
  
La  fabricació,  transport,  abocament,  compactació  i  curat  s'efectuaran  acomplint  les  
prescripcions  dels  apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les 
superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13.  
  
Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període mínim 
de 3 dies pel de 7 dies.  
  
2.5. ACERS  
 
2.5.1. Armadures passives  
  
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 SD, en compliment del què s'especifica 
en l'EHE-08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 
plànols.  
  
2.5.2. Unions d'armadura per a maneguets. Acers tipus GEWI  
  
L'acer  del  tipus  "GEWI"  és  una  barra  d'acer  corrugat  que  ha  de  complir  els  
requeriments  que  especifica  la Instrucció  EHE-08.  La  particularitat  que  té,  rau  en  la  
possibilitat  de  fer  empalmaments  de  barres  mitjançant maneguets.  
  
Les  barres  són  d'acer  B  500  SD  de  vint  (20),  vint-i-cinc  (25)  i  trenta-dos  (32)  
mil·límetres  de  diàmetre.  Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i 
maneguets  
  
La  unió  s'ha  de  realitzar  amb  el  maneguet  i  dues  contrafemelles,  en  els  extrems  
d'aquest.  Aquelles  femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar 
collades mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica  
  
2.5.3.  Armadures actives que cal emprar en el formigó pretensat  
  
­ Definició.  
  
L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de set (7) filferros de diàmetre igual, trenats 
conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central.  
  
El  pas  de  rosca,  definit  com  la  distància  entre  dos  punts  homòlegs  consecutius  d'un  
mateix  filferro,  mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i 
setze (16) vegades el diàmetre nominal del cordó.  
  
­ Característiques mecàniques.  
  
Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents:  
  
Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada).  
  
­ Tensió de ruptura .............................................................................................1860 MPa.  
­ Tensió elàstica ..............................................................................................1635,7 MPa.  
­ Diàmetre nominal................................................................................................15,2 mm.  
­ Secció  ................................................................................................................140 mm².  
­ Mòdul d' elasticitat  ...................................................................................... 210000 MPa.  
­ Càrrega de ruptura nominal (Fpk)..........................................................................260 kN.  
­ Relaxació en 1000 h al 70% de Fpk .......................................................................2,50%.  
­ Càrrega mínima al 0,2% de deformació ................................................................229 kN.  
  
­ Acers per a ancoratges en roca:  
­ Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada).  
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­ Càrrega de ruptura nominal  ........................................................................ 180 Kp/mm².  
­ Límit elàstic .................................................................................................. 160 Kp/mm².  
  
La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior al 2 %.  
  
Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE-EN ISO 15630-
3:2003.  
  
Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a cada mena 
de cordó, les que indica la norma UNE 36098.  
  
La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s'han de realitzar segons el que  
  
2.5.4. Accessoris per a formigó precomprimit 
   
Ancoratges  
  
Entenem per ancoratges els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. 
Poden ser actius o passius, segons s’efectuï des d'ells el tesat o estiguin situats a un extrem 
del tendó per la qual cosa no es tesa. Els ancoratges són propis de cada sistema de pretensat.  
  
Els ancoratges de les armadures actives hauran d'ésser capaços de transmetre al formigó una 
càrrega al menys igual a la màxima que el corresponent tendó, o conjunt de tendons, pugui 
proporcionar, tant sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d'acomplir 
les següents condicions:  
  
­ La  seva  resistència  estàtica,  amb  el  mateix  coeficient  de  seguretat  adoptat  per  als  
demés  elements constructius de l'estructura, no ha de ser inferior a la suma de les resistències 
nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. S'admet una 
tolerància del menys tres per cent (-3%) com a màxim.  
 
­ Han  d'ésser  capaços  de  resistir,  sense  trencar-se,  les  tensions  de  fatiga  originades  per  
dos  milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65) i el 
setanta per cent (70%) de la tensió de trencament a tracció de l'acer de l'armadura de 
pretensat.  
 
­ Tots els elements que constitueixen l'ancoratge hauran de sotmetre's a un control efectiu i 
rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d'un mateix tipus, sistema i mida, totes les 
peces resultin intercanviables. A  més  a  més  han  de  ser  capaços  d'absorbir,  sense  
detriment  per  a  la  seva  efectivitat,  les  toleràncies dimensionals establertes per a les 
seccions de les armadures.  
 
­ Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les condicions en 
que han de ser emprats.  
 
­ S'hauran d'aportar a més a més les dades sobre l'esmunyiment que puguin experimentar les 
armadures als ancoratges, durant l'ajustament de falques, i la magnitud del moviment conjunt 
de l'armadura i de la falca, que es produeix per penetració.   
 
­ Ambdós valors  s'hauran  de tenir en compte al fixar la tensió  que  s'ha de donar als tendons,  
per  a poder compensar les pèrdues corresponents.  
 
­ Cada tipus d'ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d'equip de tesat, havent 
d'utilitzar-se sempre l'adequat, amb l'aprovació del Director de les Obres.  
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Entenem per empalmaments els dispositius característics de cada sistema de pretensat 
constituïts per una o més peces, que s'utilitzen per a unir els extrems de dues armadures 
actives a fi i efecte d'aconseguir un tendó o barra de major longitud.  
  
Els empalmaments es classifiquen en dos grups:  
  
­ Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s'uneix a l'extrem d'una 
armadura activa.  
 
­ Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les.  
  
En el primer cas l'empalmament haurà d'acomplir tot allò prescrit per a ancoratges actius, i en 
el segon haurà de quedar  garantit el moviment lliure d'empalmament dins d'un eixamplament 
convenient  de la  beina,  al posar  en càrrega les armadures.   
  
En qualsevol cas, els empalmaments hauran d'ésser capaços de resistir una càrrega 





Entenem per beines els tubs metàl·lics destinats a quedar embeguts en la massa del formigó a 
fi i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de les armadures actives.  
  
Estaran formats per un floreig d'acer dolç, de dues dècimes de mil·límetre (0.2 mm) de gruix 
com a mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb corrugacions a la seva 
superfície exterior que afavoreixin la seva adherència al formigó i augmentin la seva rigidesa 
transversal. Excepcionalment, el Director de les Obres podrà  
autoritzar la utilització de beines metàl·liques llises, en aquest cas hauran de tenir un gruix de 
paret que garanteixi la rigidesa necessària.  
  
Les  beines  hauran  de  presentar  una  resistència  suficient  a  l'aixafament,  de  manera  que  
no  es  deformin  o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l'acció de cops accidentals. De la 
mateixa manera seran capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de 
perforació.  
  
En el cas de que s'hagin d'enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat, 
s'empraran beines de calibre  immediatament  superior  a  l'especificat  per  a  la  potència  
donada  del  tendó,  sempre  i  quan  ho  aprovi l'Enginyer Director de l'Obra.  
  
El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions 




 Els separadors, emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes 
d'empalmament de les beines als ancoratges, els broquets d'injecció, respiralls i altres 
accessoris utilitzats per a formigó pretesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser 
aprovats pel Director de les Obres.  
 
Acers inoxidables per a aparells de recolzament  
 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o 
F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74.  
  
Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del 
PG3.  
 
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
46 
 
Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3.  
  
Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver 
estat sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació.  
  
Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un 
tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3.  
  
Les  característiques  mecàniques  es  determinaran  d'acord  amb  les  normes  UNE  EN  ISO  
650-1:2006,  UNE 7262 i UNE 7475-1:1992.  
 
2.6. MATERIALS PER DRENATGE  
 
2.6.1. Tubs de P.V.C.  
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 
de suspensió i mescla posterior estensionada.  
  
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930.  
  
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.  
  
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no 
seran atacables per rosegadors.  
  
2.6.2. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge  
 
­ Definició  
  
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" 
i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.  
  
­ Materials  
  
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.  
  
S'entén  com  P.V.C.  no-plastificat  la  resina  de  clorur  de  polivinil  no-plastificat,  
tècnicament  pur  (menys  de  l'1% d'impureses),  en  una  proporció  del  96%  exempt  de  
plastificants.  Podrà  contenir  altres  components  tals  com estabilitzadors, lubricants i 
modificadors de les propietats finals.  
  
Les característiques físiques  del material  que constitueix la paret  dels tubs  en el moment de 
recepció  a l'obra seran els de la taula següent:  
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 Fabricació dels tubs de P.V.C.  
  
El  tub  es  fabricarà  a  partir  d'una  banda  nervada  del  material  esmentat  en  el  punt  
anterior  d'aquest  plec  de condicions,  els  cantells  de  la  banda  estan  conformats  per  a  
ser  engrapats.  Aquesta  banda  està  perforada  a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a 
l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es 
desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels 
cantells  de  la  banda  i  aplica  sobre  aquests  un  polimeritzador  que  actua  com  a  
soldadura  química.  Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà).  
  
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 
assegurant-se un alt moment d'inèrcia.  
  
­ Juntes  
  
L’unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques 
que les exposades anteriorment.  
  
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 
que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua.  
  
­ Instal·lació en rasa  
  
­ Amb trànsit de vehicles  
  
­ Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima d’un metre 
des de la generatriu superior de la canonada fins a la superfície.  
­ El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran embolicats en geotèxtil adequat.  
­ El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de 
la calçada.  
  
­ Sense trànsit de vehicles  
  
­ La profunditat mínima serà de seixanta centímetres fins a la superfície.  
­ Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 
material filtre, serà de les mateixes mides a les del cas anterior, col·locant el material de 
rebliment i geotèxtil adequat com en el cas anterior.  
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­ Rebliment  
  
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos 
sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (veieu quadre 
de dimensionament)  
  
2.6.3. Tubs de formigó  
  
Els  tubs  de  formigó  es  fabricaran  per  vibració  o  centrifugació  de  formigó  amb  ciment  
II/35  ó  II/45,  amb  una dosificació mínima de 250 kg/m 3 .  
  
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub.  
  
El formigó envoltant el tub serà del tipus HNE-15.  
  
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.  
  
Els  tubs  no  contindran  cap  defecte  que  pugui  reduir  la  seva  resistència,  la  seva  
impermeabilitat  o  la  seva durabilitat, com petits porus a la superfície dels tubs i als seus 
extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars.  
  
Els tubs es  consideraran impermeables  si  als 15 minuts  d'aplicar una  pressió  de 0,5 
atmosferes, l'absorció  de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara 
que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig 
d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 
trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en 
Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.  
  
Els  assaigs  es  realitzaran  segons  es  descriuen  a  la  Norma  DIN  4032  per  
característiques,  dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament.  
 A la taula anterior queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres.  
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que 
un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre 
el doble nombre de tubs, havent-se de rebutjar tot el lot si novament no respongués algun tub.  
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2.6.4. Tub de polietilè   
  
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció en obra seran les de la taula següent:  
 
TUBS DE POLIETILÈ. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB A CURT TERMINI 
  
 
LDPE= Polietilè de poca densitat = PE 32  
MDPE= Polietilè de mitja densitat = PE 50B  
HDPE= Polietilè d'alta densitat = PE 50 A  
  
Drens subterranis i material filtrant  
  
2.6.5. Drens subterranis  
  
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 
capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de 
tubs drenants de P.V.C.  
  
2.6.6. Material granular en capes filtrants  
  
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat 
i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o 
altres matèries estranyes.  
  
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del 
PG-3.   
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2.7. PINTURES  
 




Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 
desitjada segons s'especifica al present plec de condicions.  
  
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 
desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec.  
  
Condicions generals  
  
A  més  a  més  de  les  especificades  als  articles  270,  271,  272,  273,  274,  275  i  640  del  
Plec  de  Prescripcions  
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en aquesta 
unitat d'obra:  
  
­ L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades 
com l'anomenat sistema determini.  
­ Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats.  
­ El subministrament de materials.  
­ La  fabricació  de  les  mescles  d'acord  amb  el  sistema  de  pintura  aprovat,  així  com  el  
transport,  abocat  i aplicació d'aquestes. 
­ Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  
ràpida  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
Condicions particulars  
  
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 
moderada.  
  
Qualitat de l'aplicació de la pintura  
  
L'aplicació de la pintura serà: anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i 
manteniment de les qualitats estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits:  
 
-  Comportament anticorrosiu:  
  
La  capacitat  de  protecció  de  l'aplicació  de  pintura  considerada  íntegrament  i  en  les  
condicions  indicades  pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la 
superfície no presenti en cap punt un grau de  corrosió  igual  o  superior  al  Re  1  de  l'Escala  
Europea  de  Graus  de  Corrosió,  definida  per  la  SVENSK STANDARD SIS 185.111.  
  
-  Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura.  
  
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 
següents defectes que arribin o superin els graus següents:  
  
  .  Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273.  
  
  .  Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275.  
  
  .  Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271.  
  
  .  Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271.  
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Per  a  que  un  dels  defectes  assenyalats  sigui  considerat  com  a  errada,  ha  d'arribar  o  
superar  el  grau  indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm 2 , ni 
que la seva superfície acumulada, sigui menor que el 1% del total. Tot defecte que suposi 
alteració d'una superfície de 1 m 2 , fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada.  
  
-  Manteniment de les característiques estètiques:  
  
El  manteniment  de  les  característiques  estètiques  referit  a  la  capacitat  de  manteniment  
del  color  de  la  capa d'acabament  de  l'aplicació  s'exigirà  únicament  quan  aquest  estigui  
destinat  a  ús  en  exposició  atmosfèrica  i  es considerarà que existeix alteració i per tant 
incapacitat per al compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin 
alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al  
cap  de  quatre  anys  es  presentin  alteracions  no  uniformes  de  color  entre  dues  zones  




L'aplicació  de  pintura  per  al  seu  ús  en  atmòsfera  industrial  moderada  haurà  de  superar  
prèviament  a  la  seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per 




Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran:  
  
­ Assaig  d'adherència,  que  es  realitzarà  segons  el  procediment  descrit  a  la  norma 
"Assaig  d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299.  
  
­ Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 
sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la 
principal de 8 hores de duració, i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es 
subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i 
entre la segona i la fase complementària.  
  
Cada fase es composa de:  
  
-  30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial.  
  
-  60 minuts d'exposició al fred.  
  
-  60 minuts d'exposició al calor humit.  
  
-  80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B.  
  
Les condicions d'assaig són en cada cas:  
  
-  Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C.  
  
-  Fred: Recinte a -20°C ±2°C.  
  
-  Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa.  
  
-  Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C.  
  
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma 
ASTM G-53-84.  
  
Els assaigs es realitzaran en cambres properes de manera que els trasllats siguin ràpids. A les 
dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats en angle de 15 a 
30° amb la vertical.  
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Les fases complementàries de 16 hores són:  
  
­ A la primera seqüència:  Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites.  
­ A la segona seqüència:  Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat.  
­ A la tercera seqüència:  Exposició a la boira salina segons INTA 160.604.  
­ A la quarta seqüència:  Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018.  
­ A la cinquena seqüència:  Condicionament  a  recer  de  la  llum  a  23°±3°C  i  50  ±  5%  
d'humitat relativa.  
­ La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat relativa), durant 48 hores.  
 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall 
en aspa a la cara objecte de l'assaig.  
  
Durada dels assaigs  
  
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 
moderada és de 7  
cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores.  
  
Requisits de conformitat  
  
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zinc.  
  
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 
enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de 
l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor 
superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà 
superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302).  
  
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de 
punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 
160.273.  
  
A  la  zona  de  l'aspa,  la  corrosió  s'ha  de  limitar  al  tall,  havent  de  tolerar  la  formació  de  
butllofes,  sempre  que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, 
s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser 
aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base.  
  
Identificació de les pintures  
  
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
contractista mitjançant la realització dels assaigs de:  
  
-  Contingut en vehicle fix (INTA 160.254).  
  
-  Contingut en pigments (INTS 160.253).  
  
-  Contingut en cendres (NF-T30-603).  
  
-  Temps d'assecat (INTA 160.229).  
  
-  Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B).  
  
-  Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85)  
  
-  Assaig de plegat (INTA 160.246 B).  
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-  Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).  
  
-  Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).  
  
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 
indispensable per a iniciar  
l'aplicació de pintura.  
  
Control de qualitat  
  
El control de la recepció dels productes en obra es  realitzarà mitjançant la presa  de mostres, 
efectuant com a  
mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat 
a la norma INTA  
160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades:  
  
-  -Lloc i data de la presa.  
  
-  Tipus d'aplicació de pintura.  
  
-  Lot de fabricació.  
  
-  Data de fabricació.  
  
-  Nom del fabricant.  
  
-  Nom del producte.  
  
-  En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta.  
  
 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents:  
  
-  Determinació del pes específic (INTA 160.243).  
  
-  Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).  
  
-  Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603).  
  
-  Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).  
  
 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris:  
  
-  Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats.  
  
-  Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat.  
  
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 
duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si 
hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i 
no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat  del  Contractista  (per  
la  qual  cosa  haurà  de  proporcionar  les  dades  del  seu  control  de  qualitat  intern, 
fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs 
d'identificació, per eliminar dubtes  en  quant  a  aquest  tema.  Al  procés  d'identificació  
s'admetrà  igual  proporció  de  valors  inferiors,  tant  en nombre com en valor, que en el cas 
del control de recepció.  
  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
54 
 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 
material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 
assajats.  
  
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes  emprats, es veurà  
obligat a realitzar  els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar 
la seva denominació.  
 




Rep el  nom de  pintura al  silicat  una  pintura a l'aigua constituïda per  silicats de  sosa  o 
potassa amb  pigments minerals resistents a l'alcalinitat.  
  
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa.  
  
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zinc i el litopó.  
  
Característiques generals  
  
Són  pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració  generalment pàl·lida,  una mica absorbents,  
dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie.  
  
Aquestes  pintures  són,  de  la  mateixa  manera,  molt  resistents  a  l'alcalinitat  pròpia  del  





El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà:  
  
-  Instruccions d'ús.  
  
-  Proporció de la mescla.  
  
-  Permanència vàlida de la mescla.  
  
-  Temperatura mínima d'aplicació.  
  
-  Temps d'assecat.  
  
-  Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg).  
  
-  Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l).  
  
-  Segell del fabricant.  
  
Transport i emmagatzematge  
  
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una 
vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari.  
  
Limitacions d’utilització  
  
El  seu  cost  és  relativament  baix  en  quant  a  material,  però  igual  que  passa  amb  
pintures  a  la  calç,  la  seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa 
encareix sensiblement l'acabat.  
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Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, 
ja que costa molt eliminar les taques per rentat.  
  
No s'utilitza mai sobre parets de guix.  
  





Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena 
vidre soluble).  
  
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat.  
  
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxos.  
  
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos 
necessari pintar tot el pont.  
 
2.8. MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  
 
2.8.1.  Marques vials  
  
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com 
ve a l’O.M. de 28  de  desembre  de  1.999,  B.O.E.  del  28  de  gener  de  2.000,  i  a  més  a  
més  les  Prescripcions  Tècniques  
 
Particulars següents:  
  
­ Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
termoplàstica en calent, i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, 
amb pintura plàstica de dos  components  d’aplicació  en  fred;  i,  a  tots  dos  casos,  amb  
microesferes  de  vidre.  Els  materials emprats hauran de ser de durada superior a 10 6  cicles 
en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”.  
 
­ Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada.  
  
­ Les  marques viàries  provisionals,  a  totes  les  situacions,  seran  fetes  amb  pintura  acrílica  
a  l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 10 5  cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig.  
  
­ Tots  els  materials  (pintures  i  microesferes  de  vidre)  haurien  de  posseir  el  corresponent  
document acreditatiu  de  certificació  (marca  “N”  d’AENOR  o  segells  de  qualitat  
equivalents  d’altres  països  de l’Espai Econòmic Europeu).  
 
Autorització d’ús  
  
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des 
de la data de signatura  de  l’Acta  de  comprovació  del  replanteig,  la  relació  de  les  
empreses  proposades  per  al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, 
així com les marques comercials donades per les  empreses  als  productes,  i  els  certificats  
acreditatius  de  compliment  d’especificacions  tècniques  o  els documents  acreditatius  del  
reconeixement  de  la  marca  o  segell  de  qualitat,  amb  les  dades  referents  a  la declaració 
de producte, segons Norma UNE 135 200(2).  
  
També  haurà  de  declarar  les  característiques  tècniques  de  la  maquinaria  a  emprar,  
d’acord  amb  la  fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).  
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L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.  
  
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials 
a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no 
disposin de la marca “N” d’AENOR  ni  d’un  altre  segell  de  qualitat  de  la  Unió Europea,  
siguin  assajats  per  Laboratoris  Acreditats  pel Ministerio  de  Fomento  o  pel  Departament  
de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques  de  la  Generalitat  de Catalunya,  per  comprovar  
que  compleixen  l’exigit  per  la  norma  UNE  135  200  (2).  Aquests  assaigs d’autorització 
d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.  
  
Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred  
  
Si el conjunt de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos 
d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del 
nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no 
poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius del conjunt 





Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com 
especifica la norma UNE  135  200  Part  2:  Materials:  Assaigs  de  laboratori,  als  articles  
A.3.1  Pintura,  A.3.2  Termoplàstic  i  A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al 
laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna.  
  
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 
següent informació:  
  
- Data de la presa de mostres.  
- Localització de l’aplec.  
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres.  
- Nom del fabricant.  
- Identificació del producte.  
- Número de lot.  
- Data límit d’ús.  
- Instruccions d’ús.  
- Condicions d’envasat.  
- Condicions reals d’emmagatzematge.  
- Informació sobre seguretat i salut.  
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- Estat del producte al treure’l de l’envàs original.  
- Procediment emprat per la presa de mostres.  
- Data de fabricació del producte.  
  
Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants  
  
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de 
volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als 
que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de 
volum intermedi, serà S = (M/150) 1/2  arrodonit al número sencer superior. El material pres es 
barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser 
assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg).  
  
Assaigs d’identificació  
  
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” 




Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la 
mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 
s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat.  
  
Amb  els  productes  que  passin  la  comprovació  d’homogeneïtat,  el  laboratori  realitzarà  els  
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Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a 
determinar:  
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- Tipus i identificació de la mostra assajada.  
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat.  
- Resultats de l’assaig.  
- Referència a aquesta norma UNE 135 200.  
- Data de l’assaig.   
- Declaració del producte pel seu fabricant:  
- Nom del fabricant.  
- Nom comercial del producte.  
- Naturalesa del producte.  
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...).  
- Ús recomanat.  
- Característiques quantitatives:  
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O 2 )  
- Contingut en lligant, o residu per escalfament.  
- Densitat relativa.  
- Temps de secat.  
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- Consistència Krebs.  
- Color.  
- Factor de luminància.  
- Matèria no volàtil.  
- Proporció de mescla, pels productes en varis components.  
- Dissolvent d’extracció, si s’escau.  
  
Etiquetat dels envasos  
  
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent:  
  
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat.  
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne.  
- Identificació del producte i del fabricant.  
- Número de lot i data de fabricació.  
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes).  
- Massa neta continguda.  
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes).  
  
Condicions d’acceptació d’ús  
  
S’admetrà  el  subministrament  proposat  si  l’etiquetat  dels  envasos  és  correcte  i  es  
compleixen  totes  les condicions abans esmentades.  
  
Aquests  assaigs  d’autorització  d’ús  seran  a  càrrec  del  Contractista,  no  quedant  inclosos  
al  pressupost  de control de qualitat.  
 
Seguretat i senyalització de les obres  
  
Senyalització dels trams d’obra  
  
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 
disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a 
més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. 
Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la  carretera,  es  col·locaran  senyals  
de  prohibició  d’avançar;  abans  de  la  tanca  es  col·locaran  els  senyals verticals necessaris  
per reduir la velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, 
amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el senyal 
d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la 
mateixa senyalització al carril de sentit contrari.  
  
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons 
amb reflectants als  començaments  dels  trossos  continus  de  les  ratlles  intermitents,  o  amb  
alineació  a  la  mínima  distància consentida per la base dels cons respecte a les línies 
continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu 
enduriment complet.  
  
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, 
walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim 
vehicle del paquet alliberat dins del tall.   
  
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de  totes les marques longitudinals a  les 
carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina 
aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada 
suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha 
esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill 
d’obres.  
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Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la 
senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques 
geomètriques de la carretera en aquells indrets.  
  
Proteccions personals  
  
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell.  
  
La  màquina  aplicadora  i  el furgó  portaran  al  darrera un  plafó  reflectant  amb fletxa  
orientadora  cap  al  carril lliure, i llums destellants de color taronja.  
  
Els  envasos  vuits  i  les  restes  de  materials  de  qualsevol  caire,  seran  aplegats  i  lliurats  
a  empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent 
totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres.  
  
 
2.8.2. Senyalització vertical de codi  
  
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents:  
  
-  advertència de perill (tipus P)  
-  reglamentació (tipus R)  
-  indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació  
-  Fites quilomètrics  
  
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat 
a l'Article 701  
del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000.  
  
Material de substrat  
  
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la 
norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zinc de contingut superior al 99% en aquest metall, 
amb un gruix per cada cara de més de 18 m (dos-cents cinquanta-sis grams per metre 
quadrat (256 g/m 2 ) contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la 
norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 
1,2 mm.  
  
 
Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants.  
  
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el 
patró CIE D65 i mesurades  amb  una  geometria  de  45/0  i  l’observador  patró  de  2º,  
donaran  valors  dins  dels  polígons  CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els 
factors de luminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de 
retrorreflectància marcat al projecte:  
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Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha 
dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:   
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El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd*lx -1*m -2  per a tots els colors, tret del 
blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el 





Admissió d’ús de senyals  
  
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la 
Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, 
abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als 
següents assaigs:  
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Aquests  assaigs  d’autorització  d’ús  seran  a  càrrec  del  Contractista,  no  quedant  inclosos  
al  pressupost  de control de qualitat.  
  
­ Assaigs i resultats exigibles.  
  
Les  provetes  a  assajar  seran  rectangulars  de  150  mm x  75 mm  per  a tots  els  assaigs  
sobre  plaques.  Les provetes  tallades  a  aquestes  mides  seran  mantingudes  24  hores  en  
condicions  normalitzades  d’humitat (50+-5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs.  
  
­ Gruixos de la xapa i del recobriment de zinc.  
  
Al determinar el gruix de zinc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de 
ser superior a les 18 µm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la 
mitja obtinguda.  
  
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no 
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser 
inferior al nominal.  
  
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com 
diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zinc arrencat ni esquerdat.  
  
­ Resistència a l’impacte.  
  
A  l’assaig  de  resistència  a  l’impacte  segons  norma  UNE-EN-ISO/DIS  6272.2,  amb  una  
massa  de  500  g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 
diàmetre, no deurà produir-se cap  
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trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al coeficient de 
retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) 
de radi.  
  
­ Resistència a la calor.  
  
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura 
de (71+-2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores.  
  
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, 
aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.   
  
­ Adherència al substrat.  
  
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (203) mm amb una fulla, tallant tot el 
material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. 
Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i 
aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant  de  desenganxar  
la  làmina.  L’adherència  és  correcta  si  no  s’aconsegueix  desenganxar  el  material aixecat 
amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm.  
  
­ Resistència al fred.  
  
La proveta serà mantinguda dins d’un criòstat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura 
de (-35+-3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient.  
  
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes.  
  
­ Resistència a l’humitat.  
  
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (352)ºC i humitat relativa del 100% 
durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient.  
  
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes.  
  
­ Resistència a la boira salina.  
  
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 
267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos 
hores (2 h).  
  
Després  d’aquest  temps  no  s’hauran  de  detectar  clivellaments  ni  butllofes  a  la  làmina;  
les  coordenades cromàtiques  (x,y)  deuen  seguir  dins  dels  polígons  cromàtics  abans  
marcats  a  la  taula;  i  el  coeficient  de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 
5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula.  
  
­ Resistència a l’envelliment artificial accelerat.  
  
Les  làmines  retrorreflectants  de  nivell  2  que  no  siguin  de  colors  taronja  o  marró  es  
sotmetran  a  un  assaig d’envelliment  accelerat,  segons  la  norma  UNE  48  251,  durant  
dos  mil  hores  (2.000  h),  en  que  s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una 
làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de panell negre de (603)ºC, i 
fosca, amb condensacions i temperatura de plafó negre de (503)ºC. Les provetes de colors 
taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores.  
  
Al cap d’aquests temps:  
  
­ El coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 0,2º o 
de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula;  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
66 
 
­ Les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals marcats 
a la taula pels seus vèrtex;  
­ Els valors del factor de luminància (β) compliran lo marcat a la taula;  
­ La làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista.  
­ Contingut de l’Informe.  
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 
l’Obra, on farà constar:  
  
- Data de realització dels assaigs.  
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació:  
- Nom del fabricant dels senyals.  
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant.  
- Data de fabricació dels senyals.  
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants.  
- Naturalesa del substrat.  
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant.  
- Dimensions de la mostra.  
- Nombre de senyals avaluades.  
- Nombre de provetes assajades.  
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats.  
- Referència a la norma UNE 135 330.  
  
­ Altres exigències.  
  
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya 
d’entre vint-i-cinc i  quaranta  mil·límetres  (25  –  40  mm)  d’amplada,  a  90º  amb  el  pla  del  
senyal,  preparada  per  estampat  o embotiment. L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà 
amb formigó del tipus B (fck  ≥ 20 N/mm 2 ).  
  
­ Etiquetat i marcat.  
  
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara 
i duradera amb tota la informació següent:  
  
- Marca CE (“N” d’AENOR).  
  
- Número i data de la norma EN de conformitat.  
  
- Classificació del producte.  
  
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació.  
  
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR).  
  
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor.  
 
2.8.3. Senyalització vertical en alumini  
  
Àmbit d'aplicació  
  
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó:  
  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  





També  serà  d’alumini  la  resta  de  senyalització  vertical  que  s’incorpori  a  un  conjunt  de  
les  sèries  abans esmentades.  
  
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran 




Els  materials  per  a  la  senyalització  vertical  d'alumini  hauran  d'acomplir  el  que  
s'assenyala  a  les  normes següents:  
  
­ EN. 1999 :  Eurocódigo 9. Projecte d'estructures d'Alumini.   
­ UNE. 135311:  Senyalització vertical. Elements de sustentació i ancoratge. Hipòtesi de càlcul.   
­ UNE 135312 : Senyalització vertical. Ancoratges per a plaques i llepis utilitzades en senyals, 
cartells i plafons direccionals metàl·lics. Característiques i mètodes d'assaig.   
­ UNE 135321:  Senyals  metàl·liques  de  circulació.  Llepis  de  perfil  de  aIumini  obtingut  per  
extrusió.  
­ Fabricació. Característiques i mètodes d'assaig.   
­ UNE 135352 :   Senyalització  vertical  i  abalisament.  Control  de  qualitat  in  situ  d'elements  
en  servei.  
­ Característiques i mètodes d'assaig.   
­ Norma 8.1.IC:  Senyalització Vertical.   
­ Projecte:  "Imatge  gràfica  de  la  Senyalització  Exterior"  CE  de  la  Generalitat  de  
Catalunya  de 5/8/82.   
­ Orden de 28/12/99 : Actualització PG3. Elements de senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres.   
­ ISU:  Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de redacció.  






Els  plafons  estaran  formats  per  planxes  d’alumini  tipus  6060,  i  la  perfileria  dels  tipus  
6062.  També  seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada 
a l’apartat anterior.  
  
La composició dels plafons serà amb un o diversos  mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant 
els plafons de plaques i els de lamel·les.  
  
Seran amb lamel·les els plafons d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. 
També podran ser de lamel·les els plafons majors de 6 m 2 . La resta de plafons seran de 
plaques.  
  
El número de mòduls dels plafons de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm 
els plafons seran d’un únic mòdul.  
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Els plafons seran dels cinc tipus següents:  
  
­ Plaques  reforçades  perimetralment  mitjançant  doble  plec.  Les  plaques  tindran  el  doble  
plec  a  tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat 
fixades a la cara posterior de la placa.  
 
­ Plaques  rigiditzades  mitjançant  perfils  perimetrals  i  reforçades,  segons  les  mides,  per  
guies  també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa.  
 
­ Plaques amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.   
 
­ Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat.  
 
­ Lamel·les  de  perfils  d’alumini  extrusionat.  Els  plafons  de  lamel·les  tindran  un  perfil 
lateral  que  unirà aquestes. Aquests plafons es rigiditzaran amb perfils intermedis en funció de 
les seves dimensions.   
  
Els tipus a i b es defineixen com a plafons oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es  defineixen  com  a  plafons  tancats  i  són  d’aplicació  en  la  
senyalització  urbana  i  opcionalment  per  a interurbana.  
  
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm.  
  
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm.  
  
Els plafons de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de plafons s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”.  
  
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un 
mínim de 15 µ o lacat amb un mínim de 40 µ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es 
realitzaran a les lamel·les.  
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al plafó on s’ancorarà l’abraçadora d’unió 
al suport. La unió de la guia al plafó haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els 
corresponents assaig i certificats.   
  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. 
També serà admès el xerografiat.  
  
Darrera  les  plaques  s'hi  grafiarà  en  color  negre  I'escut  oficial  de  la Generalitat  de  
Catalunya,  les  dades  del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 
mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.   
  
El  gruix  mínim  de  les  planxes  d’alumini  serà  1,8  mm  i  en  tot  cas  no  presentarà  cap  
tipus  de  defecte  als plegaments.  
  




com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya.  
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-  Suports de rètols.  
  
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 
aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec.  
  
Els pals utilitzats per a suports dels plafons seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant 
o telescòpics. La  superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part  superior dels 
suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un 
disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un 
mínim de 15  o lacat amb un mínim de 50  color gris RAL 9006.  
  
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els  




Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients 
de majoració:  
  
-  Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues    1,33  
-  Vent                       1,50  
-  Acció tèrmica                    1.33  
  
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el 
gruix mínim de  
3,5 mm.  
 
  
Als  suports  s’encunyarà  la  categoria  resistent  amb  les  corresponents  lletres  i  l’anagrama  
o  identificació  del fabricant.  
  
El  Director  de  l'obra  haurà  de  fer  una  comprovació  de  les  dimensions  resultants  
d'aquesta  taula  per  a  les condicions definitives d'implantació. Els plafons fins a 6 m 2  
portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2 . Es disposarà de  
dos suports en plafons inferiors a 6 m 2  quan els esforços no pugin ser absorbits per un únic 
suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un 
de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems.  
  
-  Suports per pòrtics i banderoles.  
  
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma 
UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També 
seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present 
plec.  
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Sistemes de fixació  
  
-  Característiques generals.  
  
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del 
PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges.  
  
-  Suports tipus tubulars prismàtics.  
  
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini 
i disposarà dels  perns  d'ancoratge  roscats  que,  en  qualsevol  cas,  tindran  diàmetre  no  
inferior  a  16  mm  i  seran  d'acer galvanitzat.  
  
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 
dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.   
  
El  conjunt  de  la  base  de  subjecció  amb  el  suport  haurà  de  comportar-se  com  a  fusible  
amb  impactes  de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant 
presentarà els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents.  
  
Les  abraçadores  de  subjecció  de  les  plaques  als  pals  seran  de  fosa  d'alumini  o  perfils  
tipus  tubulars extrusionats,  tallats  i  mecanitzats.  Estaran  formades  per  dues  peces  i  
abraçarà  la  totalitat  del  suport.  Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 
mm per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable 
o galvanitzat.  
  
L’abraçadora  i  la  base  d’ancoratge  hauran  de  poder  transmetre  el  doble  de  les  
càrregues  especificades  en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es 
produeixi lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents 
proves per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores.  
  
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels 
plafons oberts entre la  cara  retolada  del  plafó  i  la  generatriu  del  cilindre  del  suport  més  
propera.  Pels  plafons  tancats  aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm.  
  
Les tapajuntes dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de 
fosa d’alumini o ABS.  
  
-  Pòrtics i banderoles  
  
La  base  de  subjecció  dels  pòrtics  i  banderoles  al  fonament  serà  d’acer  galvanitzat  o  de  




Els  fonaments  de  les  plaques  o  plafons  seran  de  formigó  del  tipus  HM-20  i  complirà  el  
que  s'estableix  als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.   
  
Els fonaments disposaran d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm.  
  
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de 
formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S.  
  
Materials retroreflectants  
  
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Senyalització Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 
i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec.  
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El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de plafons que utilitzi amb la 
part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la 
realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.   
  
El  control  del  formigó  es  realitzarà  segons  el  que  s'especifica  en  el  capítol  corresponent  
d'aquest  plec  i l’EHE-98.   
  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma 
que ho estimi més convenient.   
  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys.  
  
Per  altres  aspectes  no  especificats  en  aquest  punt  i  referent  a  la  recepció  dels  
materials,  tipus  d’assaig  i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-
3.  
  
Altres especificacions dels materials  
  
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 
Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents 
certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció 
facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per part de GISA.  
  
 
Seguretat i senyalització de les obres  
  
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de 
seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar.  
  
 Senyals i plafons retrorreflectants sobre pals  
  
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:  
  
­ Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments.  
 
­ Un  camió  de  petit  tonatge  proveït  amb  grua  per  transportar  i  presentar  els  pals  i  els  
senyals  als fonaments,  així  com  les  falques  i  tornapuntes  per  endreçar  i  mantenir  
verticals  els  senyals  col·locats mentre s’endureix el formigó.  
 
­ Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments.  
  
Depenent  de  l’amplada  del voral,  es  deurà  ocupar  una  llargada  petita  de  carril  (uns vint  
(20m) metres)  per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran  a la vora dreta 
en cada sentit, els senyals  per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 
m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres.  Dos-cents  metres  abans  d’arribar  
a  l’indret  on  es  treballa,  es  col·locaran  a  una i  altra  banda  de  la carretera senyals de 
prohibició d’avançament.   
  
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de 
cap mitjà de comunicació.  
  
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions.  
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Senyals i plafons retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles  
  
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:  
  
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments.  
- Un camió per endur-se les terres excavades.  
- Un camió formigonera per omplir els fonaments.  
- Un camió – grua de gran tonatge.  
  
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense 
ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per  aquestes  tasques,  serà  suficient  col·locar  un  
abalisament  de  cons  en  una  llargada  d’una  trentena  de metres a la ratlla entre carril i voral 
i el senyal d’obres.  
  
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 
l’amplada de la calçada, que haurà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, 
aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en 
coneixement del Servei de Trànsit (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat 
d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, amb  senyals  
de  circulació  prohibida  al  front  i  obligatòria  cap  al  desviament.  Si  no  hi  ha  possibilitat  
de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de 
l’indret de col·locació del  pòrtic  o  la  banderola,  amb  tanques  metàl·liques,  cons  amb  
reflexius  i  balises  lluminoses  destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades 
de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres 
a la tanca, a ambdós costats de la calçada.  
 
Proteccions del personal  
  
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., 
haurà d’estar proveït  de  guants  de  serratge  o  pell  volta  i  calçat  de  seguretat,  i  per  tal  
de  fer-se  veure,  vestirà  armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per 
a l’operació de descobrir o assegurar els plafons i senyals  a  les  estructures  de  suport,  es  
faran  servir  cinturons  de  seguretat,  tot  i  que  els  pòrtics  tinguin passarel·les amb baranes.  
 
2.8.4. Barrera de seguretat metàl·lica  
  
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble ona, han 
de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122.  
  
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 
235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de 0,1 mm. Per assegurar 
l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir:  
  
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5 P ≤ 0,09%  
  
El  galvanitzat  en  calent  serà  fet  dins  d’un  bany  de  zinc  de  contingut  mínim  en  metall  
del  99%,  i  haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 m (cinc-cents grams per 
metre quadrat (500 g/m 2 )) per cada cara.  
  
 
Admissió d’ús de la barrera de seguretat  
  
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels 
països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà que siguin 
emprats a l’obra. En cas contrari, hauran  de  fer-se  els  assaigs  dels  punts  següents  per  a  
comprovar  les  característiques  dels  materials  i permetre el seu ús. Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control 
de qualitat.  
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Gruix de les barreres, pals i separadors  
  
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números 
aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà 
pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada  igual  o  millor  de  deu  grams  (10  g).  Es  
calcularan  els valors  del  pes  mig  i la  desviació  típica  de  la mostra dels pesos  
  
x = ∑i  / n               s² =∑(x	i		 − 	x)²	/	(n − 1)	  
  
amb n=25.  
  
Si els valors dels pesos mitjans son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 




Si els pesos mitjans fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre 
estimador   
  
Q = (x – P)/s  
  
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q0,94, es rebutjarà el fabricant.  
  
 
Gruix de galvanitzat  
  
De  les  vint-i-cinc  peces  triades  per  a  assajar  el  gruix  total,  si  no  han  produït  el  rebuig  
del  fabricant,  se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix 
del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508.  
  
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals 
com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, 
rebaves ni acumulacions de zinc.  
  
Els valors mitjans de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més 
d’un 15%. Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) 
d’entre les vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 





De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de 
cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les 
mostres:  
  
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran 
com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.   
  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zinc per comprovar 
l’adherència: si al davant de  la fulla  es  produeixen  exfoliacions  o  despreniments  de  zinc  
deixant l’acer  al  descobert,  es  consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals.  
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Si  tots  dos  assaigs  haguessin  donat  resultats  conformes,  es  determinarà  la  massa  i  el  
gruix  mig  de recobriment  de  zinc  pel  mètode  gravimètric  o  pel  magnètic,  tots  dos  
descrits  a  la  norma  UNE  37  501.  Es consideraran defectuoses les peces on els valors 
mitjans obtinguts siguin inferiors a 250 g/m 2  o 35m.  
 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on  hi  hagin  tres  (3)  peces  defectuoses  en  algun  assaig,  es  
rebutjarà  el  fabricant;  i  si  el  nombre  de  peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir 
els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les 
peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, 
si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si 
ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà.  
  
 
Informe sobre els assaigs d’identificació.  
  
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 
Informe on faci constar:  
  
- Data dels assaigs.  
  
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats.  
  
- Elecció de les mostres de peces.  
  
- Certificat amb els resultats dels assaigs.   
  
 
Altres materials  
  
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades 
en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de 
pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, i els rodons d’ancoratge, 
preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la  
soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic.  
  
2.8.5. Ampits metàl lics PMC2/10A i PXPJ6/1-14C  
  
S'empren ampits metàl·lics en les estructures i murs tipus A. El tipus d'ampit a utilitzar és el 
PMC2/10a.  
  
Consisteix en una barrera de seguretat específicament dissenyada per ser col·locada en vora 
de tauler d'obres de pas, coronacions de murs de sosteniment o altres estructures similars i que 
està composta bàsicament per tres baranes horitzontals d'acer disposades a diferents alçàries 
suportades per pals verticals.  
  
Les baranes superior i intermèdia tenen idèntica secció i la barana inferior té una secció 
lleugerament menor. Les baranes van fixades als pals a través d'estreps interiors d'acer 
connectats mitjançant cargols. La barana inferior connecta amb el pal per intermedi d'un 
dissipador tubular.  
  
Els  pals  de  suport  estan  enclavats  al  tauler  mitjançant  cargols  fusibles  a  sengles  
plaques  d'ancoratge metàl·liques,  prèviament  embegudes  en  el  tauler,  configurant  un  
ancoratge  de  tipus  "fusible".  Les  baranes estan connectades entre si per mitjà de connectors 
interiors cargolats. L'ampit va col·locat, normalment, sobre una vorera de formigó.  
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1. Acer de Base  
  
Les baranes, estreps, connectors, tubs i pletinas estan fabricats en xapa d'acer laminat a cop 
calent, no aliat, del  tipus  i  grau  S235JR  (segons  UNE  EN  10.025),  estant  conformat 
fredament.  Els  pals  estan  fabricats  en xapa d'acer laminat a cop calent, no aliat, del tipus i 
grau S355JR (segons UNE EN 10.025) i són conformats també fredament.  
  
2. Tractament de Protecció contra la Corrosió  
  
2.1. Baranes, estreps, connectors, tubs i pletinas  
  
2.1.1. Galvanització - Les baranes, estreps, connectors, tubs i pletinas estaran galvanitzades a 
cop calent per immersió segons UNE EN ISO 1461, posteriorment a la seva conformació (i 
soldadura). L'esmentada norma estableix una massa mitja mínima de recobriment galvanització 
de 500 g/m 2  (equivalent a una espessor mitja mínima de 70 micres) per a espessors d'acer 
base des de 3 mm fins a 6 mm i de 600 g/m 2  (equivalent a una espessor mitja mínima de 85 
micres) per a espessors d'acer base des de 6 mm.  
  
2.1.2. Passivació - Immediatament després de la galvanització, el recobriment nou es pasivará 
amb una capa de Cromatat, formada per immersió del material en una solució àcida contenint 
Cr6+, altres àcids minerals i acceleradors, resultant espessors mitges de l'ordre de 0,01 a 0,02 
g Cr/m 2 .  
  
2.2. Pals  
  
2.2.1.  Galvanització  -  Els  pals  estan  galvanitzats  a  cop  calent  per  immersió  segons  
UNE  EN  ISO  1461, posteriorment a la seva conformació (i soldadura).  
  
2.2.2 Pintura - El recobriment galvanitzat es revestirà externament amb un recobriment de 
pintura en pols que s'obté  a  partir  de  resines  de  polièster  pures,  especialment  reticulat  
per  polimeritzar  a  baixes  temperatures. L'aplicació de la pintura anteriorment descrita es 
realitzarà previ tractament de desgreix, fosfatat i pasivat de les peces en una instal·lació 
automàtica de pintura, efectuant-se el polimeritzat a 200è C. L'espessor mitja de pel·lícula de 
pintura dipositada a les peces estarà compresa entre 60 i 80 micres.  
  
3. Cargoleria  
  
Els  cargols  d'ancoratge  del  pal  a  la  placa  embeguda  en  el  tauler  (identificats  com|com  
a  cargols  fusibles) compliran  l'establert  en  la  Norma  Francesa  NF  P  98  421.  La  qualitat  
d'aquests  cargols  és  4.6.  La  qualitat mínima de la resta de cargols serà 5.6. La qualitat 
mínima de les femelles serà 5.  
  
La cargoleria estarà protegida contra la corrosió per galvanització a cop calent, segons Norma 
UNE 37.507.  
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Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).  
  
Els  captafars  a  col·locar tindran  un  mínim  de  quatre cares  retrorreflectants  de  color  blanc 
i  seran  del  tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que 
s’hagin triat pel projecte) i de 20  
mm de gruix.  
Disposaran  de  la  marca  “N”  d’AENOR  o  d’un  document  acreditatiu  de  certificació  en  
algun  país  de  l’Espai Econòmic Europeu.  
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Etiquetat i marcat  
  
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb:  
  
- Número i any de la Norma EN 1463-1.  
  
- Nom o marca comercial del fabricant.  
  
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat.  
  
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat.  
  
Autorització d’ús  
  
Els  captafars  que  disposin  de  la  marca  “N”  d’AENOR  o  d’un  altre  segell  de  qualitat  de  
l’Espai  Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.   
  
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a 
emprar i seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, 
segons sigui el tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests 
assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat.  
  




Seguretat i senyalització de les obres   
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 
(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) 
poden fer-se des de fora de la calçada.  
  
Senyalització d’obres  
  
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre 
ells i sobre la ratlla  límit  de  calçada  i voral.  A  l’origen  del  tall  de  col·locació  es  posarà  un  
senyal  d’obres,  i  es  limitarà  la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de 
la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la 
velocitat permesa.  
  
Proteccions personals  
  
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú.  
  
 




Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).  
  
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de 
substrat a base  de  polímers  orgànics,  flexibles  i  resistents  a  l’esquinçament,  estables  i  
resistents  a  l’intempèrie  i especialment a les radiacions ultra violades; als plafons 
direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les  mateixes  qualitats  i  gruixos  
demanats  per  als  senyals  retrorreflectants;  i  als  captafars  retrorreflectants enganxats sobre 
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la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat 
de les mateixes qualitats demanades per a les lames de cartells de senyalització vertical.  
  
Fites d’aresta  
  






Franja negra   
  
Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret dels casos 
en que hi hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 80 mm. Podrà 
ser una làmina de material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, sense 
butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.   
  
Haurà de presentar les característiques següents:   
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Materials retrorreflectants  
  
Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50 180 mm en 
vertical; a la vora esquerra,  de  color  blanc,  amb  dos  cercles  de    60  mm  disposats  en  
vertical  amb  90  mm  o  150  mm  de separació entre centres, segons que les fites siguin del 
tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus III, els colors ja esmentats per als altres tipus, i 
rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades per microesferes de vidre, amb la 
composició definida pels elements del nivell 2 a la norma UNE 135 330.  
  
Hauran de presentar les característiques següents:  
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Fites de vèrtex  
  
Els  materials  seran  plàstics  polimèrics  compatibles  entre  ells,  i  les  parts  retrorreflectants  
tindran  adherides làmines de nivell de reflectància R2.  
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Balisa cilíndrica  
  
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, 
taronja, groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, 
i de nivell de retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents:  
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Etiquetat i marcat  
  
Fites de vèrtex  
  
Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents:  
  
- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm 10 cm.  
  
- Data de fabricació (mes i any).  
  
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint centímetres (20 cm).  
  
Balises cilíndriques  
  
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents:  
  
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10  cm.  
  
- Data de fabricació (mes – any).  
  
Condicions d’admissió a l’ús  
  
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca 
“N” d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, 
s’admetrà el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres 
representatives dels elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un 





Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, 
i l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si 
l’Informe del laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes 
tretes de la mostra amb les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant 
la segona mostra, el laboratori prepararà i assajarà doble nombre de  provetes  que  per  la  
primera  comprovació  de  les  característiques  marrades.  Si  també  ara  hi  haguessin 
disconformitats, es rebutjarà el subministrament.  
  
Aquests  assaigs  d’autorització  d’ús  seran  a  càrrec  del  Contractista,  no  quedant  inclosos  
al  pressupost  de control de qualitat.  
  
 
Seguretat i senyalització de les obres  
  
Senyalització d’obres  
  
Per a la col·locació de plafons direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals.  
  
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal.  
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Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i 
símbols.  
  
Proteccions personals  
  
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta.  
  
2.9. MATERIALS PER L'ENLLUMENAT VIARI 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos:  
  
­ Els projectors i lluminàries, incloent les làmpades, equips d'encesa i elements d'ancoratge.  
  
­ Qualsevol treball, maquinària  o  element  auxiliar  necessari  per a l'execució correcta i  ràpida 
d'aquesta unitat d'obra.  
  
 
2.9.1. Projectors  
  
Els projectors seran especialment dissenyats per a làmpades de descàrrega, d'elevada 
estanquitat i resistència mecànica, per a la seva utilització en instal·lacions exteriors, o en 
zones d'ambient humit o polsós, així com de caràcter marítim.  
  
Estaran dotats d'un sistema d'obertura i tancament ràpid, sense necessitat d'eines, que alhora 
que garanteixi l'hermatocitat, proporcioni la comoditat de manipulació per al manteniment.  
  
Els projectors tindran capacitat per allotjar l'equip, alt factor, de les corresponents làmpades.  
  
Els projectors per a l'enllumenat nocturn i permanent estaran dotats d'un reflector asimètric i per 
a doble  nivell,  mentre  que  els  projectors  per  a  reforç  diürn  disposaran  d'un  reflector  que  
els proporcioni un feix de repartiment simètric, tal com s'indica en l'Annex de Càlculs.  
  
Els  diferents  elements  que  componen  les  sèries  de  projectors  a  emprar  hauran  de  
complir  les especificacions :  
  
El conjunt de l’armadura i les tapes laterals compliran:  
  
­ L'armadura  estarà  formada  per  tres  perfils  longitudinals  (un  de  central  i  dos  laterals)  
d'alumini extrusionat, anoditzat, units rígidament entre si.  
 
­ Disposarà  de  diversos  allotjaments  longitudinals  interiors  per  permetre  de  posicionar  els 
portabombetes segons els diversos tipus de reflectors, alhora que proporcionen subjecció a les 
plaques portaequips.  
  
­ Les tapes laterals seran de fosa injectada d'alumini L-2520, acabades en pintura de polièster 
de color negre. 
 
­ Cada tapa es fixarà a l'armadura per mitjà de sis cargols d'acer.  
  
La tapa estarà proveïda de caixa de connexions, amb interlínia de tres elements i presa de 
terra, així  com  entrada  de  2  cables  per  mitjà  de  premsaestopa  PG-13,5;  possibilitat  
d'incorporar, opcionalment, curts circuits seccionables per a cartutxos fusibles cilíndrics fins a 
mida 10 x 38 mm.  
  
­ També seran admeses armadures monolítiques de fosa injectada d’alumini L-2520 i marc de 
tancament de fosa injectada d’alumini L-2520.  
  
­ El reflector serà de xapa d'alumini de gran puresa, abrillantat i anoditzat, de substitució fàcil.  
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­ La placa portaequips serà de xapa de ferro galvanitzada, proveïda de dos forats esquinçats 
per a la seva subjecció a l'interior de l'armadura, que li permeti un canvi fàcil i ràpid.  
 
­ El tancament serà de vidre temperat pla, de 5 mm d'espessor.  
  
El  tancament  es  realitzarà  en  pressionar  sobre  dos  perfils  longitudinals  d'alumini  
extrusionat, adherit al mateix. Un d'aquests perfils pivotarà de les tapes laterals, permetent un 
accés còmode a l'interior del projector, per al seu manteniment.  
  
­ La  junta  d'hermatocitat  serà  de  silicona,  entre  el  vidre  de  tancament  i  l'armadura.  
Estarà dipositada perimetralmente, en una estria existent a tal efecte.  
  
L'hermatocitat  s'aconseguirà  pressionant  el vidre  contra  la junta, la  qual  cosa  es  realitzarà  
per mitjà  de  dos  perfils,  d'alumini  extrusionat,  articulats  a  l'armadura,  que  repartiran  la  
pressió uniformement al llarg del projector.  
  
El grau de protecció del projector serà IP-65.  
  
­ El portabombetes serà de porcellana, de gran qualitat, muntat sobre un suport, de xapa de 
ferro galvanitzat.  
  
­ L'agulla  de  ganxo  de  fixació  serà  de  duralumini  o  d'acer  galvanitzat,  dimensionada 
àmpliament, amb un trepant central de (=17 mm, i quatre laterals de (=11 mm. Es situarà a la 
part posterior de l'armadura, centrada, o en un lateral, en unes estries existents exteriorment a 
l'armadura.  
  
­ Les diverses làmpades que hauran d'incorporar els projectors d'aquesta sèrie seran de vapor 
de  sodi  d'Alta  Pressió  (VSAP)  de  100/150  a  400  W,  tubulars  clares  i  de  flux  lluminós, 
rendiment lluminós, etc., indicats a la Memòria i Annex de Càlculs.  
  
­ Els projectors allotjaran al seu interior l'equip elèctric auxiliar de la làmpada a 220 V, Alt Factor 
per a VSAP de 100/150 a 400 W, amb arrencador electrònic de superposició i temporitzat, de 
forma que si en un temps de 90 seg. no s'encén la làmpada, deixi de donar impulsos d'encesa.  
  
La reactància i l'arrencador tindran les característiques elèctriques convenients per a que, en 
tot cas, les intensitats, tensions i impulsos d'encess siguin les corresponents a cada làmpada, 
segons especificacions  del  fabricant.  El  condensador  haurà  de  tenir  la  capacitat  
adequada,  perquè  el factor de potència no sigui inferior a 0,90.  
  
 
Projector marca Carandini Mod. TOP 604/Q o similar:  
  
Projector marca Carandini Mod. TOP-6047/Q, classe I, armadura i marc de foneria injectada 
d'alumini pintat en color gris RAL 7039, vidre pla temperat de tancament muntat al marc i 
segellat amb silicona, separació del compartiment equip i de l'òptic amb envà, junta 
d'estanquitat de silicona allotjada en canalera del marc, caixa de connexions incorporada amb 
opció de col·locació curtcircuits seccionables, reflector asimètric d'una sola peça de xapa 
d'alumini abrillantat i anoditzat, obertura ràpida amb palanca i moll d'acer inoxidable, accés al 
llum i equip per la part frontal, grau de protecció del conjunt IP-66, amb equip incorporat de 
doble nivell per a llum de vapor sodi alta pressió de 150 i 400 W muntat en placa amovible i 
forquilla de fixació.  
 
2.9.2. Lluminàries viàries 
  
Les lluminàries d'enllumenat viari seran d'estudiada fotometria que proporcioni un rendiment 
elevat, així com un repartiment uniforme del flux de la làmpada.  
  
Seran  aptes  per instal·lar-les  en  autopistes, carreteres, viàries  de  densitat elevada  de  
circulació,  així  com en carrers comercials i zones residencials.  
Seran d'elevada hermatocitat (IP-65) i d'un manteniment fàcil i econòmic.  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  




Cada lluminària estarà composta per:  
­ Armadura de fosa injectada  d'alumini, amb dues  parts  diferenciades  totalment i  d'accés  
independent:  el departament de l'equip i el de l'allotjament dels equips auxiliars.  
  
A la part posterior de l'armadura es trobarà el sistema d'acoblament a pal (post top), a braç (b) 
o bastó (v), de fosa injectada d'alumini. En la posició per a muntatge post top, hi haurà quatre 
possibles orientacions, a 0è, 5è, 10è i 15è.  
  
­ Reflector d'una sola peça de xapa d'alumini d'1 mm d'espessor, de gran puresa, anoditzat 
electrolíticament, abrillantat i segellat. Es fixarà a l'armadura amb quatre cargols.  
  
­ Vidre  de  tancament  temperat,  de  forma  corbada  lleugerament,  resistent  al  xoc  tèrmic  i  
mecànic.  Anirà muntat al marc de tancament, segellat amb silicona i assegurat per unes 
pestanyes d'ancoratge.  
  
­ Marc de tancament de fosa injectada d'alumini. Estarà articulat amb l'armadura per la part 
frontal d'aquesta, quedant suspès d'ella durant les operacions de canvi de làmpada i neteja del 
reflector.  
  
El tancament del conjunt amb l'armadura es realitzarà mitjançant una balda de fosa injectada 
d'alumini i molla d'acer inoxidable.  
  
­ Tapa  posterior  del  departament de l'equip,  de  polipropilè injectat,  que  bascularà  de 
l'armadura  per mitjà d'una frontissa situada a la part posterior de la mateixa, permetent l'accés 
al departament dels accessoris elèctrics.  
  
El tancament del conjunt amb l'armadura es realitzarà mitjançant una balda de fosa injectada 
d'alumini i molla d'acer inoxidable.  
  
­ Placa portaequips de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, que permetrà el canvi de l'equip 
amb facilitat. Color negre.  
  
­ Portabombetes de porcellana, fabricat segons normes, muntat a l'armadura per mitjà d'un 
mecanisme que permeti  la  regulació  del  mateix,  tant  horitzontal  com  vertical,  adequant-la  
a  cada  tipus  i  potència  de làmpada, i per a diferents distribucions del feix.  
  
­ Junta d'estanquitat de silicona, allotjada perimetralmente al marc.  
  
­ Tractament  d’acabat  de  l'armadura  i  del  marc  de  tancament,  a  base  de  resines  de  
polièster  en  pols  i polimeritzada al forn. Color beix.  
  
­ Les  làmpades  i  equips  que  poden  equipar  aquestes  lluminàries  seran  de  Vapor  de  
Sodi  d'Alta  Pressió (VSAP) de 250 W.  
  
Allotjaran al seu interior l'equip elèctric auxiliar de la làmpada a 220 V, Alt Factor, per a VSAP 
de 250 W, amb arrencador  electrònic  de  superposició i temporitzat, de forma  que  si en  un 
temps  de  90  seg.  no  s'encén la làmpada, deixi de donar impulsos d'encesa.  
  
La  reactància  i  l'arrencador  tindran  les  característiques  elèctriques  convenients  per  a  
que,  en  tot  cas,  les intensitats, tensions i impulsos d'encesa siguin les corresponents a cada 
làmpada, segons especificacions del fabricant. El condensador haurà de tenir la capacitat 




Es  rebutjarà  qualsevol  llumenera  que  presenti  abonyegaments  o  defectes,  han  de  tenir  
un  aspecte  llis  i  la superfície  no  ha  de  tenir  cap  senyal.  Els  dispositius  de  suspensió  
aniran  galvanitzats  i  seran  capaços  de resistir, com a mínim, cinc (5) vegades el pes de 
l'aparell. Per a la fabricació dels reflectors, s'utilitzarà alumini puríssim.  La  xapa  que  s'empri  
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en  la  construcció  de  reflectors  serà  com  a  mínim  d'1,5  mm  abans  de  ser utilitzada i, una 
vegada construït el reflector, en cap cas tindrà un gruix inferior a 0,6 mm.  
  
La  capa  d'alúmina  del  reflector  serà  igual  o  superior  a  quatre  (4)  micres.  El  reflector  
d'alumini  anoditzat passarà satisfactòriament els assajos de continuïtat de la capa, resistència 
a la corrosió i control de segellat.  
  
Es comprovarà el gruix de la capa d'alúmina amb la tensió de ruptura. La mitjana de deu (10) 
valors trobats en punts diferents ha de ser igual o superior a quatre-cents (400) V per a l'alumini 
de 1a classe i de tres-cents (300) per al de 2a, no es tolerarà més d'una mitjana el valor de la 
qual sigui inferior a la meitat dels valors indicats. El gruix mitjà també podrà comprovar-se amb 
procediments químics.  
  
En el control de continuïtat de la capa, després de cinc (5) minuts de contacte de quatre (4) 
gotes de reactiu (SO4  Cu5H20)  20  g.  ClH  (d-1.18)  20  ml;  H20  destil·lada  1.000  ml  en  
una  superfície  assajada  d'1  cm²,  es tolerarà com a màxim un punt negre per cm² de 
superfície assajada, sempre que el diàmetre d'aquest punt sigui inferior a un (1) mm.  
  
En  l'assaig  de  la  resistència  a  la  corrosió,  després  de  15  dies  d'assaig  continu,  previ  
desgreixat,  amb immersions alternades cada mitja hora, en dissolució de ClNa pur al tres per 
cent (3%) (6,5 pH 7,5), les peces podran presentar com a màxim, una picada per cm² de 
superfície assajada. Aquestes picadures tindran un diàmetre inferior a un mil·límetre (1), no es 
tindran en compte les que apareguin a les arestes vives.  
  
En l'assaig de fixat de les partícules anòdiques, la gota de solució de colorant (violeta 
d'antraquinona 2 g; H20 destil·lada  100  ml),  després  d'haver  deixat  actuar  durant  cinc  (5)  
minuts  i  rentat  amb  aigua  i  sabó,  s'ha d'eliminar totalment.  
  
 
2.9.3. Altres elements de l'enllumenat 
 
Caixes de derivació i protecció  
  
Les caixes d'alimentació a la base del suport, en què es fa la connexió dels cables d'entrada i 
sortida, estaran dotades de quatre (4) borns de llautó o coure de secció adequada a terminals 
per a cables de fins a 25 mm² de secció i també de dos (2) fusibles de cartutx, en caixa 
resistent mecànicament i l'arc amb tapa amovible i no higroscòpica.  
  
La placa de muntatge serà d'una resina sintètica, no higroscòpica, termostable i d'aïllament 
garantit i amb tapa amovible, formant caixa, de manera que les parts sota tensió no siguin 





Seran preceptivament de vapor de sodi alta pressió fluorescents, compactes de baix consum i 
de les potències indicades  i,  en  tot  cas,  de  marca  acreditada,  del  tipus  tubulars  clara,  
amb  casquet  I-27  de  posicionament universal.  
  
La temperatura de color serà de 2.100 ºK, temps d'arrencada no superior a quatre (4) minuts i 
flux lluminós inicial de 55.000 lumens per a la de 400 W, de 33.000 lumens per a la de 250, de 
17.000 lumens per a 150 W, 1.000 lumens per a la fluorescent compacta d'11 W i 3.350 lumens 
per al tub fluorescent de 36 W. La seva vida mitjana no serà inferior a quinze mil (15.000) hores 
en les condicions normals de funcionament.   
  
La  construcció  general  dels  llums  elèctrics  serà  molt  acurada,  inclosos  els  materials  
utilitzats,  i  tindrà  les característiques que assegurin la seva màxima durada i rendiment 
lluminós.  
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Les unions elèctriques del llum en les seves diferents parts presentaran la resistència mecànica 
necessària perquè el conjunt tingui la solidesa deguda, i alhora la superfície de contacte sigui 
suficient, de manera que no siguin  de  témer  elevacions  de  temperatura  perjudicials.  La  






Seran de porcellana reforçada, d'acord a CEI 238, construïts amb material incombustible o 
indeformable per calor, amb superfícies de contacte i terminals àmpliament dimensionats, per 
evitar escalfaments, es posaran de manera que els contactes quedin assegurats, sense que es 




Accessoris de llum  
  
La reactància i l'arrencador tindran les característiques elèctriques convenients perquè, en 
qualsevol cas, les intensitats, tensions i impulsos d'arrencada siguin els corresponents a cada 
llum, segons les especificacions del fabricant. El condensador haurà de tenir la capacitat 
adequada perquè el factor de potència no sigui inferior a 0,90.  
  
Les temperatures màximes dels diferents elements dels equips no sobrepassaran els valors 
reglamentaris. Els condensadors seran per a tensió de servei de cinc-cents volts (500). Serà 
garantit el seu aïllament per a les tensions de funcionament i d'una manera especial en 
l'arrencador.  
  
Totes les parts metàl·liques es posaran a terra.  
  
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït, durant la utilització normal.  
 
L'envernissat,  esmaltat i  oxidació  de  peces  metàl·liques,  així  com  el  rebliment  amb  
pastes  aïllants,  no  són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts.  
  
Si les connexions s'efectuen amb borns, regletes o terminals, s'hauran de fixar de tal manera 
que no puguin deixar-se anar o afluixar-se en realitzar la connexió o la desconnexió.   
  
Els terminals, borns o regletes no han de servir per fixar cap altre component de l'equip.  
  
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure, d'aliatge de coure i un altre material 
apropiat no corrosible. Aquesta exigència no l'han de complir els cargols que no prenen part 
fonamental en la conducció del corrent.  
  
 
Columnes per a enllumenat  
  
Columna troncocònica, de xapa d'acer de 4 mm de gruix i 10 m d'altura, galvanitzada per 
immersió en calent, amb placa d'ancoratge, amb porta de registre i platina per a la fixació de 
caixa de connexió i protecció, fins i tot caixa de connexió.  
  
No hi hauran unions ni soldadures transversals.   
  
Tindran una porta de registre amb pany. Aquesta porta i la cavitat que d'accés haurà de ser de 
dimensions suficients per permetre l'allotjament de la caixa d'alimentació i derivació.  
  
Tant les superfícies interiors com les exteriors seran llises i homogènies, sense irregularitats o 
defectes que indiquin la mala qualitat dels materials, imperfeccions de l'execució o amb un mal 
aspecte exterior. Les arestes seran de traç regular.  
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La protecció, tant interior com exterior, es farà amb galvanitzat per immersió en calent en bany 
de zinc, previ decapatge i desgreixament, amb dosificació de 640-680 grams/m², complint la 
Norma AAM-3A1-2.  
  
Les columnes resistiran com a mínim una càrrega vertical de trenta (30) kg, aplicada a l'extrem 
del braç, i una força horitzontal de cinquanta (50) kg a quatre (4) m.  
  
Fins a una alçada de dos metres amb cinquanta centímetres (2,50 m) sobre el sòl, les 
columnes resistiran, sense que s'hi produeixin perforacions, esquerdes o deformacions 
notables, el xoc d'un cos dur que origini una energia d'impacte de 0,4 kg/m, i el d'un cos tou 
que equivalgui a una energia d'impacte de 60 kg/m.  
  
Les soldadures seran almenys de qualitat 21/n UNE 14.011.  
  
Els assajos mecànics es faran amb la columna ja instal·lada en les condicions previstes.  
  
L'assaig de resistència al xoc de cossos durs es farà colpejant normalment la superfície de 
l'element que es prova amb una bola d'acer d'un (1) kg (diàmetre 6,25) sotmesa a un moviment 
pendular de radi igual a un metro (1). L'alçada de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el 
punt en què la bola es deixa anar sense velocitat inicial i el punt de l'impacte, serà de 0,4 m.  
  
L'assaig de resistència al xoc dels cossos tous es realitzarà amb un sac, ple de sorra de riu 
silicocalcària, de granulometria 0,5 mm i de densitat aparent en estat sec propera a 1,55 o 1,60. 
La sorra estarà eixuta en el moment de l'assaig, amb la finalitat que conservi les seves 
característiques, especialment la seva fluïdesa.  
  
La massa del sac ple de sorra serà de 50 kg i per produir el xoc, se sotmetrà a un moviment 
pendular, l'altura de caiguda serà d'1,20 m.  
  
En primer lloc, es farà el massís de fonamentació en què es rebran els ancoratges. Aquests se 
situaran en la seva posició per mitjà de plantilles.  
  
Els massissos de fonamentació tindran les dimensions mínimes indicades per a cada tipus de 
columna i el formigó utilitzat no serà de dosificació inferior a dos-cents (200) kg de ciment.  
  
Les columnes no seran emplaçades abans de set (7) dies del rebut dels ancoratges, amb cura 
que no pateixin, durant les operacions del transport i hissat, bonys o deformacions, han de 
quedar perfectament aplomades i orientades.  
  
Les llumeneres es fixaran a l'extrem de la columna fermament i en la seva posició correcta, en 
relació amb els seus  eixos.  La  col·locació  de  les  llumeneres  serà,  en  cada  cas,  la  que  
correspongui  a  les  seves característiques i a les del punt de llum, s'hauran de fer amb gran 
precisió, per afavorir el seu bon rendiment.  
  
Els  reflectors,  refractors,  difusors  i  globus  seran  col·locats  de  manera  que  no  pateixin  
un  esforç  que  pugui produir el seu trencament o disminuir-ne la durada.  
  
S'hauran d'adjuntar certificats de conformitat i homologació del Ministeri d'Indústria i Energia.  
  
 
Xarxa de terres enllumenat exterior  
  
Es disposarà d'una xarxa de terres, constituïda per piques d'acer de coure a cadascun dels 
punts de llum, de 2 m de longitud per 14 mm de diàmetre.  
  
Totes les piques aniran connectades amb conductor de coure de 35 mm² de secció. Aquestes 
connexions es faran amb soldadures d'alt punt de fusió.  
  
Cada llumenera anirà connectada a la xarxa de terra, amb un cable de 6 mm² groc-verd, soldat 
i connectat al cargol de la base de la columna.  
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Els centres de comandament aniran connectats a 1 placa de coure de 500 x 500 x 2 mm, 
situada a uns 4 m de l'armari, amb un conductor de coure de 35 mm², soldat a la placa, un de 
connectat al bastidor amb terminal i un altre a l'armari, també amb terminal al cargol de terra.  
  
La resistència de pas a terra, per mesura directa, no serà superior en cap cas a vint (20) ohms.  
  
Partides alçades que cal justificar per a la legalització d'instal·lacions  
  
Es defineix en aquest apartat els treballs corresponents a la legalització que seran a càrrec del 
contractista, de:  
  
-  Instal·lacions d'extinció d'incendis  
  
-  Instal·lacions elèctriques de línies de mitjana tensió  
  
-  Instal·lacions elèctriques de línies de baixa tensió  
  
-  La legalització de les instal·lacions constaran de les parts següents:  
  
o   Redacció del projecte As-Built, butlletí d'instal·lació i certificat de direcció i obra.  
  
o   Presentació i registre davant dels organismes oficials i companyia subministrador. Costos de 
visat i registre.  
  
o   Costos de l'informe d'entitat d'inspecció i control  
  
o   Projecte, inspeccions, taxes i butlletins i qualsevol altre tràmit i document fins a la completa 
legalització i posada en funcionament de la instal·lació.  
  
 
Reposició del paviment existent en canalitzacions  
  
Es defineix com a reposició de paviment existent en canalitzacions la reconstrucció completa 
del paquet de paviment existent anterior a l'execució de la canalització, tant si és ferm de trànsit 
rodat com si és una vorera de formigó.  
  




2.10. MATERIALS DIVERSOS  
  
2.10.1. Fustes per a encofrats  
  
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.  
   




S’anomena  grava-ciment  a  la  mescla  homogènia  d’àrids,  ciment,  aigua  i  eventualment  
addicions  que,  
convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de carreteres.  
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Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, siderúrgic, 
puzolànic, compost  
i ciments amb propietats addicionals.  
  




Condicions generals  
  
Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava 
natural. Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o 
altres materials estranys.  
  
Composició granulomètrica  
  





Cares de fractura  
  
Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de trànsit pesat o mig hauran de contenir, com 
a mínim, un cinquanta  per  cent  (50%),  en  pes,  de  la  fracció  retinguda  pel  tamís  5  UNE,  




El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, 
serà inferior a trenta (30) en àrids per a bases de trànsit pesat o mig, i inferior a trenta-cinc (35) 




Els àrids per a  capes de base de trànsit pesat o mig seran no plàstics.  
  
En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions 
següents:  
  
-  Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25).  
-  Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6).  
  
En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30).  
  
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT-
113/72.  
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Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials  
  
No  s’utilitzaran  aquells  materials  que  presentin  una  proporció  de  matèria  orgànica,  
expressada  en  àcid  tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-
7082.  
  
La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma 
UNE 7133.  
  
La proporció de sulfats, expressada en SO 3  i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà 








L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres.  
  
Tipus i composició de la mescla  
  
El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent 
(4%) en qualsevol cas.  
  
La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i 
compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-
310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 kgf/cm 2 ) 
per a capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per centímetre quadrats 
(30 kgf/cm 2 ) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen  al  cas  de  que  el  
ciment  emprat  sigui  portland;  quan  s’utilitzi  un  altre  tipus  de  ciment,  el  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, el Director, haurà d’indicar la 
resistència a exigir.  
  
2.10.2. Suports de material elastomèric  
  
Es  defineixen així els  aparells  de  recolzament  constituïts  per capes alternatives de material 
elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que 
suporten.  
  
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions 
segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols.  
  
El  material  elastomèric  estarà  constituït  per  cautxú  clorat  completament  sintètic  (cloroprè,  
neoprè),  les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents:  
  
-  Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3  
-  Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2.  
-  Allargament en trencament 350 %.  
  
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en 
setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents:  
  
-  Canvi en duresa Shore a +10°.  
-  Canvi en resistència a tracció +-15°C.  
-  Canvi en allargament -40°C.  
-  Deformació remanent 35 %.  
  
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre 
quadrat (110 Kg/cm²).  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  




Les  plaques  d'acer  emprades  als  cèrcols  tindran  un  límit  elàstic  mínim  de  dos  mil  
quatre-cents  quilograms centímetre  quadrat  (2400  kg/cm²)  i  una  càrrega  en  trencament  
mínim  de  quatre  mil  dos-cents  quilograms  per centímetre quadrat (4200 kg/cm²).  
  
La  càrrega  tangencial  mínima  capaç  de  resistir  la  unió  al  material  elastomèric  serà  en  
servei  de  vuitanta quilograms  per  centímetre  quadrat  (80  kg/cm²),  essent  la  deformació  
tangencial  corresponent  de  set  dècimes (0,7).  
 
 
2.10.3. Juntes de dilatació  
  
Es defineixen com a juntes de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un 
estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions 
reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran 
les indicades als plànols.  
 
  
2.10.4. Materials per a impermeabilització de tauler  
  
Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als articles d'aquest 
plec.  
  
2.10.5. Imposta  
  
La imposta de formigó armat serà prefabricada i tindrà les dimensions que s'especifiquen als 
plànols.  
  
2.10.6. Poliestirè expandit  
  
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-  
 
2.10.7. Segellat de juntes  
  
Execució del farciment de juntes mitjançant cordó de material elastomèric col·locat a pressió en 
l'interior de la junta i làmina de impermeabilitzacióde betum asfàltic adherida en l'interior de la 
junta o altres procediments.   
  
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:   
  
- Neteja i preparació de l'interior de la junta.   
- Col·locació a pressió del material.   
- Aplicació de l'adhesiu.   
- Col·locació de la làmina de impermeabilització de betum asfàltic.   
  
CONDICIONS GENERALS:   
  
El cordó quedarà col·locat solt, encastat dintre de la junta.   
La tela asfàltic quedarà bé adherida dintre de la junta.   
El farciment de la junta quedarà col·locat en tota la longitud prevista, sense interrupcions. Si 
hagués corts, els extrems quedaran de gom a gom.   
La profunditat respecte al plànol del parament serà la prevista o indicada per la Direcció d'Obra. 
Si no hi ha cap especificació quedarà enrasat  on el parament.   
  
Separació entre cordons: <= 4 mm   
Juntes entre làmines de impermeabilització: <= 2 mm   
Toleràncies d'execució: Profunditat prevista respecte al parament: ± 2 mm  
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2.10.8. Materials per a la infraestructura de la xarxa de telecomunicacions 
 
Tub de polietilè d’alta densitat  
  
És un monoconducte llis de polietilè d’alta densitat (PEAD), amb la part exterior llisa i la interior 
rugosa, amb la funció  de  contenir  directament  cables,  o  també  llisa  o  acanalada,  amb  
lubricant  sòlid  permanent,  amb  un coeficient de baixa fricció.   
  




Durant  la  fabricació  de  cada  peça  hauran  de  quedar  constituïdes  correctament  totes  les  
formes  del  tub,  no admetent-se manipulacions posteriors a fi de rectificar-les.  
  
No s’admetran en els tubs amb porus, inclusions, taques, manca d’uniformitat en el color o 
qualsevol altre defecte que pogués perjudicar la seva correcta utilització.  
  
Els diàmetres extern e intern tindran una tolerància del 0,2 mm.   
  
Els extrems dels tubs es tallaran segons una secció perfectament perpendicular al eix del tub i 
tindran els seus cantells lliures d’irregularitats.  
  
Elements auxiliars per a canalitzacions de xarxa de telecomunicacions.  
  
A.  Separadors  
  
Els separadors de conductes són els elements per mantenir solidaria, en el interior de la 
excavació, l’estructura de la canalització composta per varis tubs.  
  
El sistema de bloqueig dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt  al  llarg  de  la  seva  manipulació  i  posada  en  obra.    El  
esforç  de  extracció  del  conducte  col•locat en el separador no serà inferior a 30 N.  
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B.  Obturadors de conductes  
  
Als  conductes  se’ls  hi  col•locarà  un  obturador  un    cop  connectats  amb  els  
pericons/cambres  de  registre.  Els obturadors  seran dotats  d’un  ancoratge intern  per lligar el 
fil guia deposat en el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre els conductes o cables. 
Quedaran totalment fixes al conducte i dotaran als tubs d’estanquitat.  
  
C.  Cinta senyalitzadora  
  
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís. La banda de senyalització serà una cinta de polietilè microperforada de 15 
cm de amplitud i 0.1 mm de gruix com mínim. La banda serà opaca, estable a les variacions 
tèrmiques, sense alteracions a la acció de bactèries sulfatoreductores. A més de portar inscrit 
el “logo” de la companyia,  haurà de portar també inscrit com advertència al menys les 
paraules: “Cables de Telecomunicacions “.  
  
Serà com a mínim capaç de suportar una resistència mínima a tracció de 10 Mpa.  
  
D.  Fil guia  
  
El fil guia es deixarà col•locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. El fil serà de nylon de alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, 
provinent i subministrat en rotllos d’un mínim de 1000 m de longitud, sense nusos ni 
connexions. El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se.  
  
El  fil  guia  es  deixarà  en  el  interior  dels  conductes,  lligat  en  les  anelles.  Queda  
expressament  prohibit  fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers 
de fil guia entre taps de tancament.  
  
E.  Canaletes  
  
Les  canaletes  de  xapa  d’acer  conformades  en  fred,  galvanitzades  en  calent  i  amb  
forma  rectangular-  de dimensions 0,20 0,35 i gruix 2 mm.- hauran d’estar dissenyades per 
aguantar tant el seu propi pes com el dels conductes  i  cables  que  continguin.  En  la  
elaboració  del  dimensionament  tindrem  presents  les  següents bibliografies:  
  
­ NBE E-A95. Estructures de acer en edificació.  
  
­ Instrucció de formigó estructural EHE.  
  
­ CEB, Disseny de Fixacions en Formigó, Butlletí 233, 1997  
  
Els encoratges que utilitzarem seran del tipus Hilty HSA M12, és a dir, de tipus mecànic.  
  
F.  Arquetes i cambres de registre  
  
Tant les arquetes com les cambres de registre, amb independència de com estiguin definides 
als plànols -és a dir, si son prefabricades o si son construïdes “in situ”- podran fer-se d’una o 
altre manera sempre que mantinguin les seves característiques funcionals i estructurals.   
  
El  formigó  utilitzat  serà  en  tots  els  casos  HA-25  –dos-cents  cinquanta    kiloponds  per  
centímetre  quadrat-  de resistència característica, i a més pels elements “in situ”, de 
consistència plàstica i compactat per vibració.   
  
En el cas concret que la Direcció Facultativa autoritzi la construcció de cambres i arquetes “in 
situ” el fons d’aquest elements  serà  una  solera  de  formigó  HA-25  armada  amb  malla  
electrosoldada  i  gruix  10  cm.,  que  podrà  dur incorporada o no una pendent i un dren 
adients per evacuar les aigües pluvials, freàtiques, etc.   
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G.  Tapes  
  
Les tapes de les arquetes de 70 140 100 cm. seran del tipus quàdruple abatibles amb marc de 
1600 800 100 mm., per 40 Tn., de càrrega de rotura, acomplint la normativa UNE EN- 124 
classe D400. 
 
2.11. MATERIALS PER A MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL  
  
2.11.1. Terra vegetal  
  
S'utilitzarà com terra vegetal la procedent de l'esbrossi de la zona d'obres.   
  
Per  que  sigui  acceptat  com  terra  vegetal  o  sòl  aprofitable  para  las  labors  de  
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2.11.2. Aigua  
  
Qualsevol aigua emprada per a hidrosembra, haurà de complir els següents condicionants 
quant a qualitat:  
  
­ pH comprès entre 6 i 8.  
 
­ Conductivitat elèctrica a 25º C inferior als 2.25 dS/m. Òptim: inferior a 1.5 dS/m.  
 
­ Contingut en sals solubles: < 2 g/l.  
 
­ SAR  (relació  d’absorció  de  sodi).  No  ha  de  ser  superior  a  18.  Aquest  índex  s’ha  de  
considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els valors 
d’índex del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en el diagrama de les 
normes Riverside.  
 
­ El valor de K (continguts dels ions en g/l.), ha de ser superior a 1,2.  
 
­ El valor del carbonat sòdic residual (CRS), definit per: CRS = (CO3 + CO3H-)  
 
­ (Ca++ + Mg++), en els ions s’expressaran en miliequivalents cada litre, ha de ser menor de 
2,5 meql.  
 
­ Oxigen dissolt: > 3 mg O2/l. -Contingut en sulfats (SO42-) < 0,9 g/l, el de clorurs (Cl-) < 0,29 
g/l i el de bor (B-) no sobrepassar els 2.5 mg/l.  
 
­ No contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfúric , plom, seleni, arsènic, cromats ni cianurs.  
 
­ Límit de Scherichia coli per a organismes patògens: <10 ufc/cm 3 .  
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Són adobs els productes de components orgànics, minerals o complexes que s’afegeixen al sòl 
per aconseguir una terra amb els elements necessaris per al bon desenvolupament de les 
plantes.  
  
Són bioactivadors els productes que activen el creixement i desenvolupament de les plantes 
aportant components directament aprofitables per aquestes.  
  
 
Condicions específiques   
  
­ Adobs  
 
­ Tots els productes utilitzats procediran de cases comercials acreditades i hauran de ser de 
composició igual o semblant a les especificades a continuació:  
­ Adob  orgànic  d’assimilació  immediata  (15%  àcids  fúlvics,    15%  extracte  húmic,  85  %  
de  matèria orgànica sobre matèria seca).  
­ Adob inorgànic d’alliberació lenta tipus 15-15-15 o similar.  





­ Fixador  que  alhora  fa  de  bioactivador  d’arrels  a  base  d’extracte  d’algues  marines  
(matèria  activa:  àcids poliurònics).  
  
Per a qualsevol producte s’exigirà la fitxa tècnica dels productors d’acord amb el que estableix 
el RD 72/1988, de 5 de febrer, sobre fertilitzants i afins.  
  
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge   
  
Tots  aquests  productes  han  d’estar  exempts  d’elements  estranys  i  singularment  de  
llavors  de  males  herbes. Normalment, aquests productes –n’hi ha molts que tenen propietats 
higroscòpiques – vénen ensacats per evitar que la humitat ambiental els degradi.  
  
Els  embalatges,  etiquetes  o  documents  comercials  que  acompanyen  als  productes  han  
de  dur  la  següent informació:  
  
-  Pes sec o volum net i brut garantit.  
-  Tipus de presentació física.  
-  Composició química.  
-  Riquesa en cada nutrient.  
-  Equilibri entre nutrients.  
-  Data t’envasa’t i temps recomanat d’ús.  
-  Nom, raó social i marca enregistrada   
-  L’emmagatzematge dels envasats es farà en un lloc cobert i lliure d’humitats i a l’ombra.  
  
En aquells casos en què el producte és subministrat a pes, s’ha de tenir una garantia per part 
del fabricant de la classe  del  producte.  Quan  el  producte  es  presenta  líquid,  ha  d’anar  en  
bidons  o  ampolles  suficientment senyalitzades.  
  
2.11.4. Estabilitzador del sòl-fixador  
  
Són productes que aplicats a l'hidrosembra, formen una pel•lícula homogènia, estable i 
permeable al terreny que hi subjecta la barreja de llavors i mulch. Els fixadors han de complir 
les característiques tècniques següents: ser miscibles amb l’aigua, estables a la llum del sol, no 
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perjudicar la germinació i creixement de les plantes, i han de ser compatibles amb els 
fertilitzants.  
 
La mescla d’hidrosembra ha d’incorporar sempre aquest producte, independentment de la 
climatologia de la zona a revegetar. Altres condicions que hauran de complir els estabilitzadors 
són:  
  
­ Formar una capa superficial resistent a l’erosió i d’un gruix semblant al que, raonablement, 
pugui ser afectat per aquella.  
  
­ Utilitzables per polvorització.  
  
­ No combustibles per polvorització. No tòxics i biodegradables.  
  
­ Degudament avalats en les seves propietats per assajos estandarditzats.  
  
­ Resistents a gelades.  
  
Abans de l'inici dels treballs, el Contractista sotmetrà a la conformitat de la Direcció Ambiental 
de l'Obra el tipus d’estabilitzador que es farà servir, presentant, alhora, una memòria on 
s’incloguin els resultats dels assajos que avalin les propietats dels productes.  
  







Es  defineix  com  a  llavor  l’embrió  capaç  de  germinar  i  desenvolupar-se  que  dóna  lloc  a  
una  espècie  vegetal d’iguals caràcters als de l’espècie progenitora.  
  
Condicions generals de les llavors  
  
Les llavors procediran de cases comercials acreditades i tindran les característiques 
morfològiques i fisiològiques de l’espècie escollida. Per a qualsevol partida de llavors s’exigirà 
el certificat original de composició específica de la mescla, i aquest haurà d’oferir garanties 
suficients a la Direcció Ambiental de l’Obra.  
  
El grau de puresa mínim admès serà del noranta-cinc per cent (95 %) del seu pes material 
envasat, excepte per les de tipus standard en que s’admetrà un grau inferior. El poder 
germinatiu serà, al menys, del vuitanta-cinc per cent  (85  %).  El  grau  de  puresa  i  de  
capacitat  germinativa  l’emetrà  una  entitat  reconeguda  i  d’acord  amb  els procediments 
establerts per l'International Seed Testing Association (ISTA).  
  
En  el  moment  de  la  sembra  no  presentaran  símptomes  d’haver  sofert  atacs  de  fongs,  
bacteris,  insectes  o qualsevol altra plaga.  
  
Elecció d’espècies de la hidrosembra  
  
Les espècies que s’utilitzaran per a l’hidrosembra d’aquesta obra son:  
  
Graminies:  
-  Festuca arundinacea  
-  Festuca rubra  
-  Agrostis stolonifera  
-  Lolium perenne  
-  Cynodon dactylon  
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Lleguminoses:   
 
-  Trifolium subterraneum  





Es defineix com a mulch el material d’origen  natural  o artificial que,  utilitzat amb els  demés 
components de la hidrosembra, redueix les pèrdues d’aigua per evapotranspiració del  sòl, al 
descomposar-se incorpora elements nutritius utilitzables per les plantes, disminueix l’erosió 
hídrica i cobreix les llavors per afavorir la seva germinació.  
 
En aquest projecte s’utilitzarà mulch de fibra semicurta. Qualsevol modificació en el tipus de 
mulch haurà de ser autoritzada prèviament per la Direcció Ambiental de l’Obra.  
  
Per a qualsevol mulch utilitzat s’exigirà el certificat de composició del producte amb 
especificació del tipus de fibra utilitzada, la seva naturalesa, origen i mida.  
  
 
Bordó per a conducció d’amfibis  
  
Les barreres per a la conducció d’amfibis seran mòduls de plàstic reciclat, de 40-45 cm de 
altura, 100 cm de longitud y de 47-52 cm d’ample.  
  




Estan formades por uns elements prefabricats de formigó ancorats al terreny mitjançant un dau 
de cimentació de formigó en massa HM-20 sobre una plantilla de formigó d’anivellació.  
  
Els elements prefabricats de formigó podran ser dels següents tipus:  
  
­ Elements prefabricats de formigó especialment porós (qualificació “absorbent”).  
­ Elements prefabricats de formigó porós qualificat com “molt altament absorbent”; llur 
superfície podrà ser llisa o marcada en relleu amb qualsevol forma, disseny o color.  
 
I estaran composats de dos materials:  
  
­ Formigó pretensat, el qual assumirà les funcions d’aïllament acústic y de resistència 
estructural i la seva cara  vista  quedarà  del  costat  de  la  població  per  la  qual  cosa  llurs  
formes  seran  tractades paisatgísticament. El seu espessor serà de 20 cm. 
­ Formigó porós, que assumirà la funció d’absorció acústica. El seu espessor estarà comprès 
entre quatre (4)  i  deu  (10)  centímetres.  El  relleu  serà  cercat  estèticament  de  forma  que,  
a  la  vegada,  augmenti l’absorció acústica. La seva superfície serà superior al 80% de la 
superfície del panell.   
  
El lligam entre ambdós formigons haurà d’ésser perfecte.  
  
En ambdues solucions del formigó porós, la granulometria del àrid està compresa en un fus 
molt estret, per la qual cosa el volum de buits es elevat.  
  
Tots els formigons estaran colorejats amb pigments afegits a la massa en quantitat superior al 
tres per cent (3%) del pes del ciment.  
  
Tots els productes utilitzats en la fabricació del formigó (àrids, ciment, aigua, additius, acer..) 
hauran de posseir certificat de garantía y els resultats de llurs assaigs cern exigits pel fabricant, 
qui haurà de controlar el procés de fabricació.  
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La qualitat serà garantida en el seu més alt nivell-.  
  
Las característiques tècniques que hauran de satisfer els formigons serà la següent:  
  
-  Resistència característica del formigó: fck= 500 kg/cm2.   
-  Carga unitària de ruptura del acer dels filferros de pretensat: f max, k= 17.500 kg/cm 2 .  
-  Tensió de treball inicial: ftrab=13.000 kg/cm 2 .  
-  Coeficient d’absorció del formigó porós, per a una freqüència mitja del so de 500 Hz: =0,65.  
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3.  UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL  
 
3.1. TREBALLS GENERALS  
 
3.1.1.  Replanteig  
 
 A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.   
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 
de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del 
replanteig.   
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 
la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 
del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que 
indiqui el Director.   
 
El contractista  haurà  de proveir al  seu càrrec tots  els  materials, aparell i  equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els 
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els 
medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud 
dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les 
característiques de l'obra.   
 
En  les  comprovacions  del  replanteig  que  la  Direcció  efectuï,  el  contractista,  al  seu  
càrrec,  proporcionarà l'assistència  i  ajuda  que  el  director  demani,  evitarà  que  els  treballs  
d'execució  de  les  obres  interfereixin  o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 
indemnització.   
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment.   
 
El contractista  serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, 
de tots els punts topogràfics  materialitzats  en  el  terreny  i  senyals  anivellades,  tenint  que  
reposar  al  seu  càrrec,  els  que  per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament 
haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les 
instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.  
  
 
3.1.2. Accés a les obres   
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc.  
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista.  
  
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil 
i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de 
l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista 
a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de 
percebre cap abonament.   
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El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.  GISA  
es  reserva  el  dret  que  determinades  carreteres,  camins,  sendes,  rampes  i  d'altres  vies  
de  comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament 
per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, 
auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, 
fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics,  
i d'altres equips d'instal·lació definitiva.  
  
 
3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars  
  
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.  
  
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació:  
   
a) Oficines del contractista.  
  
b) Instal·lacions per serveis del personal.  
  
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.  
  
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.  
  
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.  
  
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres  
  
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.  
  
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.  
  
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:  
  
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc.  
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.  
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.  
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.  
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.  
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 
l'execució de les obres objecte del contracte.  
  
Durant  la  vigència  del  contracte,  serà  de  compte  i  risc  del  contractista  el  funcionament,  
la  conservació  i  el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.  
  
3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars  
  
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 
les màquines, útils i mitjans auxiliars  necessaris per  a l'execució  de les  obres,  en les 
condicions  de qualitat,  potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir 
totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-
los adequada i correctament.  
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La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, 
hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 
corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.  
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, 
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 
que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.  
  
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 
o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment 
del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 
siguin.  
  
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés obligat a augmentar  la  importància  de  la  maquinària,  dels  equips  o  de  les  plantes  i  
dels  medis  auxiliars,  en  qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-
lo respecte de les seves previsions.  
  
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 
els preus de les unitats  corresponents  i,  en  conseqüència,  no  seran  abonades  
separadament,  malgrat  expressa  indicació  en contrari que figuri en algun document 
contractual.  
  
3.2. MOVIMENT DE TERRES  
 
3.2.1.  Aclariment i esbrossada del terreny  
  
-  Definició.  
  
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.  
  
-  Execució de les obres.  
  
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.  
  
Enderrocs i demolicions  
  
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.  
  
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.  
  
Escarificació i compactació  
  
-  Definició.  
  
La preparació  de l'assentament  del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny.  
  
-  Execució de les obres.  
  
La compactació dels materials escarificats  es portarà  a terme fins  obtenir el noranta cinc per 
cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat.  
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Escarificació i compactació de ferms existents  
  
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3.  
  
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats 
els productes esmentats.  
 
3.2.2. Excavacions  
 
Consideració general  
 
No  s'autoritzarà  l'execució  de  cap  excavació  que  no  es  porti  a  terme  en  totes  les  fases  
amb  referències topogràfiques precises.  
  
Excavació de terra vegetal  
 
­ Definició.  
  
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 
per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 
segueixen:  
  
- Excavació.  
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.   
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra.  
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.   
  
­ Execució de les obres.  
  
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 
un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 
escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'es-mentat pla es començaran els treballs.  
  
En  excavar  la  terra  vegetal  es  tindrà  cura  en  no  convertir-la  en  fang,  per  la  qual  cosa  
s'utilitzarà  maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-
anivelladores per la seva remoció.  
  
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes,  deixalles,  escombraries  i  restes  de  troncs  i  branques.  
L'alçada  dels  cavallers  serà  d'1,5  m,  i  tindran  la superfície lleugerament aprofundida. Els 
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la 
traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, 
previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra 
es remogui amb freqüència convenient.  
  
Excavació de rases, pous i fonaments  
 
­ Definició.  
  
S'entendrà per rases, aquelles  excavacions per  sota del nivell de la rasant per tal de construir 
uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc.  
  
Comprèn les següents operacions:  
  
-  L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 
les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.  
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-  Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos 
cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc 
d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants).  
 -  La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.  
 -  Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.  
 -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
- Classificació.  
  
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:  
  
­ Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca  
  
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.  
  
- Execució de les obres.  
  
No  s'autoritzarà  l'execució  de  cap  excavació  que  no  sigui  portada  a  terme  en  totes  les  
seves  fases  amb referències topogràfiques precises.  
  
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 
Director, a la vista dels  terrenys  que  sorgeixin  durant  el  desenvolupament  de  l'excavació,  
fixi,  per  escrit,  altres  fondàries  i/o dimensions.  
  
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà  immediatament  a  l'Enginyer  Director  per  que,  a  la  vista  de  les  
noves  condicions,  introdueixi  les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns 
fonaments satisfactoris.  
  
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació.  
  
Els  dispositius  de  travada  de  l'estrebada,  hauran  d'estar,  a  cada  moment,  perfectament  
col·locats  sense  que existeixi en ells perill de vinclament.  
  
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.  
  
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 
cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, 
tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.  
  
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas,  si  encara  que  s'haguessin  pres  les  mesures  prescrites,  es  
produïssin  esllavissades,  tot  el  material  que caigués a l'excavació serà extret pel 
Contractista.  
  
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en 
el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés 
de roca.  
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Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual 
cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, 
un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 
neteja.  
  
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries.  
  
El Contractista  prendrà immediatament mesures  que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.  
  
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora.  
  
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que 
les operacions es puguin executar sense interrupció.  
  
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.  
  
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.  
  
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius 
o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.   
  
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 
aprovació.   
  
En la proposta del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:   
  
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.   
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.  
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.  
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.  
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.   
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 
anàlegs al de l'obra.   
  
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explo-sius i detonadors.  
  
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en es-tructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra.  
  
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis 
a la resta de l'obra o a tercers.  
  
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 
de materials.  
  
L'aprovació  inicial  del  Programa  pel  Director  d'Obra,  podrà  ser  reconsiderada  per  aquest  
si  la  naturalesa  del terreny  o  altres  circumstàncies  ho  fessin  aconsellable.  En  aquest  
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cas  el  Contractista  haurà  de  presentar  a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.  
  
Els fons de les excavacions  es netejaran de tot material solt o fluix i les  seves esquerdes i 
ranures  s'ompliran adequadament.  Les  crestes  i  pics  existents  en  els  fons  de  l'excavació  
en  roca  hauran  de  ser  regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.   
 
3.2.3. Terraplenats i rebliments  
  
Terraplens o pedraplens  
 
­ Definició.  
  
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 
reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les 
excavacions. En el cas del terraplè format per  materials  seleccionats  provinents  de  préstecs  
autoritzats,  inclou  el  cànon  d'extracció,  selecció  de  material, excavació i càrrega mecànica, 
transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars.  
  
En  el  cas  dels  predraplens  aquesta  unitat  d'obra  consisteix  en  l'extensió  i  compactació  
de  materials  petris adequats procedents d'excavacions en roca.  
  
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents:  
  
- Acabament Preparació de la superfície d'assentament  
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri.  
- Extensió i compactació del material en tongades.  
- Extensió, compactació i acabament de la coronació.  
- i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.  
  
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels 
articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.C. 326/00.  
  
Quan  el  terreny  natural  presenti  inclinació  superior  a  1:5  la  preparació  de  la  base  de  
terraplè  consistirà  en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 
150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys 
impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i 
posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.   
  
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin  les  condicions  establertes,  els  quals  seran  estesos  en  
tongades  successives,  de  gruix  uniforme  i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 
cm per sota de la mateixa.  
  
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit.  
  
Quan la tongada  subjacent estigui estovada per  una humitat excessiva, no  s'estendrà la  que  
segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.   
  
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut 
òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del 
Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT).  
   
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat.  
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Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els 
assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural.  
  
Als rebliments en els quals s'utilitzin materials de diferent tipus (terraplè, tot-u i pedraplè), el de 
major granulometria es col·locarà en la base.  
  
Per a l'ús dels sòls de les formacions E A , PL y Q C  en el nucli dels terraplens es millorarà la 
seva resistència mitjançant l'addició d'un un per cent (1%) de calç en pes.  
 
Les definicions, denominacions i especificacions de les calç per a estabilització de sòls seran 
les que figurin en la UNE 80 502.  
 
  
­ Compactació.  
  
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents:  
  
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat.  
  
-  El  nucli  es  compactarà  al  noranta  vuit  per  cent  (95%)  de  la  màxima  densitat  
obtinguda  a  l'Assaig  Proctor Modificat.  
  
-  La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 
Modificat.  
  
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra.  
 
3.2.4. Rebliments localitzats  
 
­ Definició  
  
Aquesta  unitat  d’obra  consisteix  en  el  subministrament,  l’extensió  i  la  compactació  de  
sols  en  rases,  extradós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels 
mateixos equips per a l’execució dels terraplens.  
  
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:  
  
-  La preparació de la superfície d’assentament.    
-  Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs, definits segons l'apartat 2.2 
d’aquest plec.  
-  L'extensió d'una tongada.  
-  La humificació o dessecació d'una tongada.  
-  La compactació d'una tongada.  
-  La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 
rebliment.  
-  Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  
ràpida  execució d'aquesta unitat d'obra.  
-  Execució de les obres  
  
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3 (segons O.C. 326/00), quedant 
limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm).  
  
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.   
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El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui  la Direcció d’Obra.  
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica i fins un metre sobre la clau dels fals túnels 
es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda 
a l'assaig Proctor Modificat.  
  
En  el nucli dels terraplens  situats  en l'extradós  d'estreps  d'obres  de fàbrica, murs de 
contenció  de terraplens i testeres  de  passos  inferiors,  la  compactació  serà  al  cent  per  
cent  (100%)  de  la  màxima  densitat  obtinguda  a l’assaig de Proctor Modificat.  
  
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà 
segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la 
mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que 
s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta 
capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdós 
de les obres de fàbrica.  
  
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 
realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 
compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del 
Proctor Modificat.  
  
3.2.5. Acabats  
  
Allisada de talussos  
 
­ Definició.  
  
Es tracta de les  operacions  necessàries  per  aconseguir l'acabat geomètric  dels talussos  de 
terraplè i  capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat.  
  
­ Execució de les obres.  
  
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.C. 326/00.  
  
Aportació i  extensió de la terra vegetal  
 
­ Definició.  
  
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en:  
  
-  L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec.  
-  La seva extensió i tractament.  
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució  d'aquesta unitat d'obra.  
-  Execució de les obres.  
  
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali l'Enginyer Director.  
  
Quan  la  terra  vegetal  s'hagi  de  col·locar  sobre  sòls  permeables,  s'haurà  d'estendre  
primer  una  capa  de  sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa.  
  
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 
netes després de aquesta retirada, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 
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3.2.6. Obres diverses  
 
Camins d’accessos als talls  
  
En aquesta unitat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de 
les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de 
drenatge transversal.  
  
S’inclou  qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  
formació,  manteniment  i eliminació si cal dels camins.  
  
Murs d’escullera  
  
Condicions del procés d’execució:  
  
Abans  de començar la col·locació ha  d’estar  preparada la  seva base  segons les indicacions 
de la Direcció  de l’Obra. Cada bloc ha d’estar ben assentat i a la posició correcta abans de 
col·locar d’altres.  
 
3.3. DRENATGE  
3.3.1.  Cunetes i baixants  
 
Cunetes de formigó executades a l'obra  
 
­ Definició.  
  
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3.  
  
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-20.  
  
­ Execució de les obres.  
  
En  cas  de  cunetes  revestides  executades  "in  situ",  es  podrà  prescindir  de  l’encofrat  
quan  la  inclinació  de  les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran juntes de 
construcció cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa.  
  
Cunetes sense revestir  
 
­ Definició  
  
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols.  
  
­ Execució de les obres  
  
Les  cunetes  es  perfilaran  segons  les  mides  indicades  als  plànols.  S’hauran  de  mantenir  
netes  durant  tota  la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà 
una neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions 
assenyalades als plànols.  
 
Claveguerons de formigó  
 
­ Definició.  
  
Es  defineix  com  a  claveguerons  de  formigó  a  les  petites  obres  de  drenatge  transversal  
a  la  carretera,  ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, 
embeguts en formigó.  
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S'inclou en aquesta unitat d'obra:  
  
-   Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut.  
-   L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall 
de formigó i plànols.  
-   El transport a abocador dels productes d'excavació.  
-   La  fabricació  i  posada  en  obra  del  formigó  de  solera  i  de  l’embolcall  del  tub,  així  
com  els  encofrats  i estrebades necessàries.  
-   Els  pous "in  situ" o prefabricats  necessaris a l'entrada i  sortida dels claveguerons,  si  
s'hagués  d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes.  
-   El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 
connexions a baixants.  
-  El rebliment amb material producte de l'excavació.  
-   Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  
ràpida  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
-  Execució de les obres.  
  
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera 
de formigó.  
  
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir 
a l'encast definitiu i segellat de les  juntes, la seva correcta col·locació.  
  
El segellat de juntes es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de juntes 
amb maó ceràmic.  
  
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-
se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.   
  
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 
moure les obres.  
 
Tubs de polietilè  
  
Es  defineixen  com  a  tals  les  canonades  de  PE  que  s'utilitzin  en  la  galeria  de  connexió  
dels  túnels.  Les canonades de polietilè (PE) són les de materials termoplàstics constituïts per 
una resina de polietilè, negre de carboni, sense altres addicions que antioxidants estabilitzadors 
o colorants.  
  
3.3.2. Drens subterranis i material filtrant  
 
Drens subterranis  
 
­ Definició.  
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:  
  
-  L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada.  
-   El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren.  
-  L'estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant.   
-   La col·locació del dren.  
-   El subministrament i col·locació del material filtrant.  
-   Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  
ràpida  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
­ Execució de les obres  
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Les  dimensions  de  les  rases  i  tub  dren  s'ajustaran  a  les  mesures  indicades  als  plànols  
i  a  allò  que,  sobre  el particular, assenyali l'Enginyer Director.  
  
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 
formigó tipus HM-15.  
  
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a un mínim de 
0,50 m des de la base del tub.  
  
La longitud mínima d'encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 
d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotèxtil sobre la 
grava filtrant.  
  
Rebliments localitzats de material filtrant.  
 
­ Definició.  
  
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:  
  
-  El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials.  
-   Els  esgotaments  i  drenatges  superficials,  escarificats  de  tongades  i  noves  
compactacions,  quan  siguin necessàries.  
-   Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  
ràpida  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
­ Execució de les obres.  
  
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3.  
  
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols.  
  
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm).  
  
No  s'estendrà  cap  tongada  sense  autorització  de  l'Enginyer  Director,  o  persones  a  qui  
aquest  delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions 
exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació.  
  
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-
se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. 
Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin 
capaces de transmetre esforços.  
  
El drenatge dels replens continguts a  obres  de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens  o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs.  
  
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos 
per cent (2%) i el cinc per cent (5%).  
  
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
moviment i compactació de terres.  
 
 Desguassos  
  
Es tracta dels elements a construir per a rematada dels col·lectors, baixants i cunetes, així com 
les connexions entre elements de la xarxa de drenatge longitudinal de diferent naturalesa. Els 
desguassos estan totalment definits en els plànols de projecte.  
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Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessaris per a la correcta 




3.4.1. Terra estabilitzada  
  
­ Definició.  
  
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:  
  
-  La preparació de la superfície d'assentament.  
-  El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control.  
-  L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades.  
-  Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  siguin  necessaris  per  a  
la  correcta  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
­ Execució de les obres.  
  
La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 
mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE.  
  
 
- Mètode de mescla a central.  
  
a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA:  
  
La central de fabricació de la mescla haurà de comptar amb els mecanismes i elements 
necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com 
per assegurar l'homogeneïtat del producte.  
  
b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA:  
  
La terra establerta s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada.  
  
- Curat de la mescla.  
  
En les terres  estabilitzades  amb ciment, abans de transcorregudes 12 hores  de la 
compactació i  acabat de la superfície  s'aplicarà  un  reg  de  guarit  amb  una  emulsió  tipus  
ECL-1  o  ECR-1  d'acord  amb  el  que  indiquen  els articles 530 i 531 del PG-3 i d'aquest plec 
de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg serà de set-cents cinquanta grams 
per metre quadrat (750 g/m 2 ). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la 
vista de les proves realitzades.  
 
3.4.2. Sòl-ciment  
  
­ Definició  
  
Es defineix com material tractat amb ciment la mescla homogènia,  en les proporcions  
adequades, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, 
que convenientment compactada s'utilitza com capa estructural en ferms de carretera.  
  
La seva execució inclou els següents operacions:  
  
  -  Estudi de la mescla i obtenció de la formula de treball.  
  -  Fabricació de la mescla en central.  
  -  Preparació de la superfície existent.  
  -  Transport i extensió de la mescla.  
  -  Prefisuració (quan sigui necessari).  
  -  Compactació i terminació.  
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  -  Curado i protecció superficial.  
  
A efecte del present projecte, en aquest article es defineix el material tractat amb ciment 
denominat, sòl-ciment  
(SC40).  
  
Serà d'aplicació l'article 513 del PG-3.  
  
Equip necessari per a l’execució de les Obres  
  
Serà d’aplicació l'especificat en l'apartat 513.4 de l'article 513 del PG-3.  
  
No  es  podrà  utilitzar  en  l'execució  dels  materials  tractats  amb  ciment  cap  equip  que  no  




­ Execució de les Obres  
  
Estudi de la mescla i obtenció de la formula de treball  
  
La producció d'un material tractat amb ciment no es podrà iniciar mentre  que el Director de les 
Obres no hagi aprovat la corresponent formula de treball, estudiada en el laboratori i verificada 
en la central de fabricació i en el tram de prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim:  
  
­ La identificació i proporció (en sec) del material granular o de cada fracció d'àrid en 
l'alimentació (en massa).  
  
­ La granulometria del material granular o, en el seu cas, de l'àrid combinat, per els tamisos 
establerts en la definició del fus granulomètric donada en l'apartat 513.3.  
  
­ La dosificació en massa o en volum, segons correspongui, de ciment, d'aigua i, eventualment, 
d'additius.  
  
­ La densitat màxima i la humitat òptima del Proctor modificat, segons la UNE 103501  
  
­ La densitat mínima a arribar.  
  
­ El termini de trebajabilitat de la mescla.  
 
Les  toleràncies  admissibles  respecte  a  la  fòrmula  de  treball  seran  les  indicades  en  la  
taula  següent,  tenint  en compte que en cap cas els valors podran sobrepassar els límits 
establerts en el fus granulomètric adoptat.  
  
TOLERÀNCIES ADMISSIBLES RESPECTE A LA FÒRMULA DE TREBALL 
 
  
Preparació de la superfície existent  
  
Es comprovaran la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a 
estendre sòl-ciment o la grava-ciment.   
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El Director de les Obres indicarà les mesures necessàries per a obtenir una regularitat 
superficial acceptable i, en el seu cas, per a reparar les zones danyades.  
  
Fabricació de la mescla  
  
En el moment d'iniciar la fabricació de la mescla, estarà apilat el cent per cent (100%) del volum 
de material.   
  
La càrrega de les sitges es realitzarà de forma que el seu contingut estigui sempre comprès 
entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense desbordar.   
  
L'operació de mescla es realitzarà mitjançant dispositius capaços d'assegurar la completa 
homogeneïtzació dels components. El Director de les Obres fixarà, a partir dels assajos inicials, 
el temps mínim de pastat.  
  
Es  començarà barrejant els materials  granulares i el ciment, afegint-se posteriorment l'aigua i 
els  additius, que aniran  dissolts en aigua. La quantitat d'aigua  afegida  a la mescla  serà la 
necessària per  a arribar a la  humitat fixada en la fórmula de treball, tenint en compte l'existent 
en el material granular, així com la variació del contingut d'aigua que es pugui produir per 
evaporació durant l'execució dels treballs. El pastat es prosseguirà fins obtenir la completa 
homogeneïtzació dels components de la mescla, dintre de les toleràncies fixades.  
 
Transport de la mescla  
  
En el transport dels materials tractats amb ciment es prendran les degudes precaucions per a 
reduir al mínim la segregació i les variacions d'humitat. Es cobrirà sempre la mescla amb lones 
o cobertors adequats.  
 
Abocament i extensió de la mescla  
  
L'abocament  i  l'extensió  es  realitzaran  prenent  les  precaucions  necessàries  per  a  evitar  
segregacions  i contaminacions. El gruix de la tongada abans de compactar haurà de ser tal 
que, amb la compactació, s'obtingui el gruix previst en els Plànols amb les toleràncies 
establertes en aquest article, tenint en compte que, en cap cas, es permetrà el recreixement de 
gruix en capes primes una vegada iniciada la compactació.  
  
El Director de les Obres, fixarà l'amplàda d'extensió. Sempre que sigui possible el sòl-ciment o 




Es farà una prefissuració de les capes tractades amb ciment en els casos en els que així 
s'assenyali en la Norma 6.1-IC de Seccions de ferm, i sempre que ho indiqui el Director de les 
Obres.  
  
Per a això, abans d'iniciar la compactació de la capa, es realitzaran en ella juntes transversals 
en fresc. Excepte justificació en contra, la separació entre juntes estarà compresa entre tres i 
quatre metres (3 a 4 m).  
 
Compactació i terminació  
  
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel director de les Obres, d'acord amb els 
resultats del tram de prova. Es compactarà mentre la mescla estigui dintre del seu termini de 
trebajabilitat, fins arribar a una densitat no inferior al noranta i vuit per cent (98%) de la densitat 
màxima Proctor modificat, segons la UNE 103501, definida en la formula de treball.  
  
Execució de juntes de treball  
  
Es disposaran juntes de treball transversals quan el procés constructiu s'interrompi més temps 
que el termini de trebajabilitat i sempre al final de cada jornada.  
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Si es treballa per fraccions de l’amplada total es disposaran juntes de treball longitudinals 
sempre que no sigui possible  compactar  el  material  d'una  franja  dintre  del  termini  màxim  
de  treballabilitat  del  material  de  la  franja adjacent fet en obra amb anterioritat, la qual cosa 
deu ser evitada en la mesura del possible.  
  
Les juntes de treball es realitzaran de forma que la seva vora quedi perfectament vertical, 
aplicant a aquesta vora el tractament que ordeni el Director de les Obres.  
 
Tram de prova.  
  
Abans  d'iniciar-se  la  posada  en  obra  dels  materials  tractats  amb  ciment  serà  preceptiva  
la  realització  del corresponent tram de prova, segons s'especifica en l'apartat 513.6 de l'article 
513 del PG-3.  
 





La densitat de la capa després del procés de compactació, no haurà de ser inferior al noranta i 
vuit per cent (98%) de la densitat màxima Proctor modificat, segons la UNE 103501, definida en 
la formula de treball.  
  
 
Resistència mecànica  
  
La resistència a compressió simple a set dies (7 d), segons la NLT-305, haurà d'estar compresa 
entre els límits especificats en l'apartat 513.3 del present article.  
 
  
Terminació, rasant, amplada i gruix  
  
La superfície de la capa acabada haurà de presentar una textura uniform, sense segregacions i 
ondulacions, i amb les pendents adequades. La rasant no haurà de superar a la teòrica en cap 
punt, ni quedar per sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm). El Director de les Obres, 
podrà modificar el límit anterior.  
  
En  tots  els  semiperfils  es  comprovarà  l’amplada  de  la  capa  estesa,  que  en  cap  cas  
haurà  de  ser  inferior,  ni superior, en més de deu centímetres (10 cm) a l'establerta en els 
Plànols de seccions tipus.  
  
El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de 
seccions tipus.  
  
 
-Limitacions de l’execució  
  
Excepte  autorització  expressa  del  Director  de  les  Obres,  no  es  permetrà  l'execució  de  
materials  tractats  amb ciment:  
  
­ Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta i cinc graus Celsius (35 ºC). 
­ Quan  la  temperatura  ambient  a  l'ombra  sigui  inferior  a  cinc  graus  Celsius  (5  ºC)  i  
existeixi  previsió  de gelades.  El  Director  de  les  Obres  podrà  baixar  aquest  límit  a  la  
vista  dels  resultats  de  compactació  i consecució de resistències en obra.  
­ Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.  
   
 
Control de qualitat  
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Serà d'aplicació l'especificat en l'apartat 513.9 de l'article 513 del PG-3.  
 
Criteris d’acceptació o rebuig  
  
Serà d'aplicació l'especificat en l'apartat 513.10 de l'article 513 del PG-3.  
  
 
3.4.3. Mescles bituminoses  
  
Mescles bituminoses en calent  
  
-  Definició.  
  
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 
de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 
serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient.  
  
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:  
  
-   Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.  
-   Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.  
-   Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.  
-   Transport de la mescla.  
-   Estesa i compactació de la mescla.  
-   Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  fossin  necessaris  per  a  
la  correcta  execució d'aquesta unitat d'obra.  
-   Equip necessari per a l'execució de les obres.  
  
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:  
  
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 
(120 T/H).  
  
b) ESTENEDORES:  
  
Tindran  una  capacitat  mínima  d'estesa  de  cent  cinquanta  tones  per  hora  (150  T/H)  i  
estaran  proveïdes  de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix 
que siguin aprovats per l'Enginyer Director.  
  
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:  
  
L'equip  de  compactació  permetrà  compactar  amb  les  condicions  exigides,  tant  les  capes  
de  base  com  la intermèdia i de trànsit.  
  
Com a mínim estarà composta per:  
  
-  Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.   
-   Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 
entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm 2 ).  
 -   Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).  
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa.  
  
­ Execució de les obres.  
  
­ ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:  
  
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles  que  proporcionin major  
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, 
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l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de 
lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.  
  
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:  
  
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.   
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.   
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.   
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.   
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.  
  
­ PROVEÏMENT D'ÀRIDS:  
  
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta.  
  
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat.  
  
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim.  
  
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.  
  
­ ESTESA DE LA MESCLA.  
  
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material.  
  
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 
de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà 
limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.  
  
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per 
tal de sincronitzar la velocitat idònia  d'arrencament  amb la freqüència  de vibració de la regla,  
amb objecte d'evitar ondulacions a  la superfície de la capa estesa.  
  
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 
ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del 
material estès.  
  
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.  
  




- Trams de prova.  
  
Abans  d'iniciar  els  treballs,  el  Contractista  haurà  de  construir  un  tram  d'assaig  amb  una  
longitud  de  cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de 
mescla.  
  
Sobre  el  tram  d'assaig  es  prendran  deu  (10)  mostres  per  a  determinar  els  següents  
factors:  gruix  de  la  capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.  
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A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 
pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director.  
  
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva.  
  
- Especificacions de la unitat acabada.  
  
­ GRANULOMETRIA:  
  
Les  toleràncies  admissibles  respecte  de  la  fórmula  de  treball  seran  (referides  a  la  
massa  total  dels  àrids)  les següents:  
  
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)  
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%).  
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).  
  
­ DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:  
  
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).  
 
­ DENSITAT:  
  
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  
igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla 
emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm.  
  
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.  
  
 
­ Control de qualitat. 
 
  
­ CONTROL DE PRODUCCIÓ:  
  
a.1) Lligant hidrocarbonat:  
  
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 
segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs:  
  
- 1 penetració, segons NLT-124/84.  
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.  
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.  
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.  
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.  
  
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors.  
  
a.2) Àrids:  
  
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:  
  
- Cada 100 m 3 , o un cop al dia si s'aplega menys material:  
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  - 1 granulomètric, segons NLT-150/72.  
  - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.  
  - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.  
  
- Cada 2.000 m 3 , o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:  
  
  - 1 índex de lloses, segons NLT-354/74.  
  - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-
358/74.  
  - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.  
  - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.  
  
- Cada 10.000 m 3  o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:  
  
    - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72.  
  
a.3) Filler:  
  
De  cada  partida  que  es  rebi  es  prendran  dues  mostres  i  es  realitzaran  els  següents  
assaigs  sobre  cada  una d'elles:  
  - 1 granulomètric, segons NLT 151/72.  
  - 1 densitat aparent segons NLT-176/74.  
  - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.  
  
­ CONTROL D’EXECUCIÓ:  
  
b.1) Fabricació:  
  
Mescla d'àrids en fred  
  
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 
i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:  
  
  - 1 granulomètric, segons NLT-150/72.  
  - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.  
  
Mescla d'àrids en calent  
  
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:  
  
  - 1 granulomètric, segons NLT-150/72.  
  - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.  
  
Mescla bituminosa  
  
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí 
i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:  
  
-   1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.  
-   1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86  
-   1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i  buits  en  àrids i en mescla),  segons 
la  NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes.  
-   1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants.  
 
Cada setmana:  
  
-  1  immersió-compressió,  segons  NLT-162/84,  emprant  sèries  de  8  provetes,  4  per  a  
immersió  i  4  per  a compressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.   
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Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surtin de planta.  
  
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum.  
  
b.2) Posada en obra:  
  
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte 
les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.  
  
b.3) Producte acabat:  
  
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament:  
  
-   8  determinacions  de  densitat  en  mescles  denses,  semidenses  i  gruixudes.  Es  podran  
emprar  mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra.  
-   8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants.  
-   8 determinacions de buits per a mescles drenants.  
-   8 determinacions de gruixos.  
  
­ CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG:  
  
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 
per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que 
essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%).  
  
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 
542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.  
  
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures 
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%).  
  
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.  
  
- Toleràncies geomètriques.  
  
­ DE COTES I AMPLADA:  
  
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més  
de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en 
capa de base.  
  
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 
ser inferior a la  
teòrica.  
  
­ DE GRUIX:  
  
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent 
per cent (100%).  
  
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 
dels Plànols.  
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­ DE REGULARITAT SUPERFICIAL.  
  
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-
334/88.  
  
La  regularitat  superficial,  mesurada  pel  coeficient  de  viàgraf  segons  la  NLT-332/87  no  
haurà  d'excedir  de  5 dm 2 /hm.  
  
Per la recepció de les capes de ferm no es tindrà present les prescripcions establertes al PG3 
sobre l’IRI (Index de Regularitat Internacional).  
  
­ RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT  
  
Per  la  recepció  de  les  capes  de  ferm  no  es  tindrà  present  les  prescripcions  establertes  
al  PG3  sobre  el  CTR (Resistència al lliscament).  
  
Mescles bituminoses discontinues en calent  
 
­ Definició.  
  
Es  defineix  com  a  mescla  bituminosa  discontinua  en  calent  a  la  barreja  de  granulats  
que  presenten  una discontinuïtat  granulomètrica  molt  accentuada  de  la  sorra,  pols  
mineral,  i  eventualment  additius  i  un  lligant bituminós, de manera  que per dur-la a terme 
han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla  serà estesa i compactada a 
temperatura superior a la de l'ambient.  
  
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:  
  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.  
  
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.  
 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.  
  
- Transport de la mescla.  
  
- Estesa i compactació de la mescla.  
  
-  Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  fossin  necessaris  per  a  
la  correcta  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
- Equip necessari per a l'execució de les obres.  
  
 
­ INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:  
  
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 
(120 T/H).  
  
­ ESTENEDORES:  
  
Tindran  una  capacitat  mínima  d'estesa  de  cent  cinquanta  tones  per  hora  (150  T/H)  i  
estaran  proveïdes  de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix 
que siguin aprovats per l'Enginyer Director.  
  
­ EQUIP DE COMPACTACIÓ:  
  
L'equip  de  compactació  permetrà  compactar  amb  les  condicions  exigides,  tant  les  capes  
de  base  com  la intermèdia i de trànsit.  
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Com a mínim estarà composta per:  
  
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.  
- Un piconador autopropulsat, de pes entre catorze i setze tones (14-16 t) i pressió d'inflat 
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm 2 ).  
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).  
  
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa.  
  
 
- Execució de les obres.  
  
­ ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:  
  
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles  que  proporcionin major  
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 543.3. Per tant, 
l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de 
lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.  
  
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:  
  
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.  
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.  
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.  
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.  
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.  
  
­ PROVEÏMENT D'ÀRIDS:  
  
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta.  
  
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat.  
  
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim.  
  
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.  
  
­ ESTESA DE LA MESCLA  
  
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material.  
  
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 
de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà 
limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.  
  
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per 
tal de sincronitzar la velocitat idònia  d'arrencament  amb la freqüència  de vibració de la regla,  
amb objecte d'evitar ondulacions a  la superfície de la capa estesa.  
  
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 
ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del 
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material estès. L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes 
longitudinals.  
  




- Trams de prova.  
  
Abans  d'iniciar  els  treballs,  el  Contractista  haurà  de  construir  un  tram  d'assaig  amb  una  
longitud  de  cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de 
mescla.  
Sobre  el  tram  d'assaig  es  prendran  deu  (10)  mostres  per  a  determinar  els  següents  
factors:  gruix  de  la  capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.  
  
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula  de  treball,  bé  l'equip  de  maquinària,  havent  el  Contractista  
d'estudiar  i  proposar  les  necessàries correccions. Tot això  sempre que no  s'hagi presentat  
un  pla  d'execució  sancionat  per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director.  
  
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva.  
  
- Especificacions de la unitat acabada.  
  
­ GRANULOMETRIA:  
  
Les  toleràncies  admissibles  respecte  de  la  fórmula  de  treball  seran  (referides  a  la  
massa  total  dels  àrids)  les  
següents:  
  
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)  
  
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%).  
  
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).  
  
­ DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:  
  
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la  
massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).  
  
­ DENSITAT:  
  
A les mescles tipus F, la densitat obligada serà superior al noranta-vuit per cent (98%) de la 
Densitat Marshall obtinguda, segons els criteris especificats a la taula 543.9.  
  
En  el  cas  de  les  mescles  tipus  M,  en  %  de  buits  en  la  mescla  no  podran  diferir  en  
més  de  dos  (±  2)  punts percentuals de la fórmula de treball.    
  
 
­ Control de qualitat.  
  
­ CONTROL DE PRODUCCIÓ:  
  
a.1) Lligant hidrocarbonat:  
  
El lligant hidrocarbonatat haurà de complir les especificacions establertes a l’apartat 211.4 del 
PG3 o 215.4 de l’article 215 del PG3, segons el tipus de lligant a utilitzar.  
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a.2) Àrids:  
  
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:  
  
-  Almenys dos (2) cops al dia:  
­ anàlisi granulomètric de cada fracció segons UNE-EN-933-1.  
­ Equivalent de sorra, segons la UNE-EN-933-8, i en el seu cas, l’índex de blau de metilè, 
segons la UNE-EN-933-9.  
  
-  Almenys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència:  
­ índex de llosetes d’àrid gruixut, segons la UNE-EN-933-3.  
­ Proporció de partícules matxucades de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN-933-5  
­ Proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons la NLT-172.  
  
-  Almenys un (1) cop al mes, o quan es canviï de procedència:  
­ coeficient de desgast Los Angeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2.  
­ Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut, segons la NLT-174.  
­ Densitat  relativa  i  absorció  de  l’àrid  gruixut  i  de  l’àrid  fi,  segons  la  NLT-153  i  la  NLT-
154, respectivament.   
  
a.3) Filler:  
  
A cada partida que es rebi, es realitzaran els següents assaigs:  
  
-  Almenys un (1) cop al dia, o quan es canviï de procedència: densitat aparent, segons la NLT-
176.  
  
­ CONTROL D’EXECUCIÓ:  
  
b.1) Fabricació:  
  
Mescla d'àrids en fred  
  
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 
i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:  
  
-  Anàlisi granulomètric de l’àrid combinat, segons la UNE-EN-933-1.  
-  Equivalent de sorra, segons UNE-EN-933-8, i en algun cas, l’índex de blau de metilè, segons 
UNE-EN-933-9, de l’àrid combinat.  
  
Mescla d'àrids en calent  
  
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:  
  
  - 1 granulomètric, segons NLT-150/72.  
  - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.  
 
  
Mescla bituminosa  
  
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí 
i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:  
  
­ 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.  
­ 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86  
­ En mescles tipus F, l’anàlisi de buits i resistència a la deformació plàstica utilitzant el mètode 
Marshall (sèrie de 3 provetes com a mínim) segons NLT-159.  
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­ En  mescles  tipus  M,  determinació  del  %  de  buits  en  mescla  i  la  pèrdua  per  abrasió  





Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.  
  
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum.  
  
b.2) Posada en obra:  
  
Es mesurarà la temperatura ambient per a tenir en compte les limitacions que es fixen a l'article 
543.8.  
  
b.3) Producte acabat:  
  
Es considera com a lot, a la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament:  
  
En el cas de mescles tipus F:  
  
­ 5 determinacions dotació mitja de mescla o la densitat aparent de la proveta i el gruix de la 
capa.  
  
En el cas de mescles tipus M:  
  
­ 5  determinacions  de  la  dotació  mitja  de  mescla.  Es  comprovarà  per  divisió  de  la  
massa  total  dels materials corresponents a cada càrrega, mesurat per diferència de pes del 
camió abans i després de carregar-lo,  per  la  superfície  realment  tractada,  mesurada  sobre  
el  terreny.  Per  això,  s’haurà  de disposar d’una bàscula convenientment contrarestada.  
  
En general:  
  
­ Determinació  índex  regularitat  internacional  (IRI)  segons  la  NLT-330,  que  haurà  de  
complir l’especificat a l’article 543.7.3.  
­ (5) macrotextura superficial segons la NLT-335, abans de la posada en servei i de forma que 
hi hagi almenys 1 per hectòmetre (1/hm).  
­ Determinació de la resistència  al lliscament  segons NLT-336, un cop passats (2) dos mesos 
de la possada en servei.  
 
  
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG:  
  
­ Dotació  
  
La dotació mitja de la mescla obtinguda en el lot, segons l’indicat en l’apartat 543.9.4 del PG3, 
no podrà ser inferior a l’especificada a la fórmula de treball, i a més, no més de dues (2) 
mostres podran presentar resultats individuals inferiors al noranta-cinc (95%) per cent de la 
dotació mitja de la mescla especificada.  
  
En mescles tipus M, la mitja del % de buits en mescla no haurà de diferir en més de dos (2) 
punts percentuals dels valors  establerts  a  la  fórmula  de  treball;  no  més  de  tres  (3)  
individus  de  la  mostra  assajada  podran  presentar resultats individuals que difereixin dels 
establerts en més de tres (3) punts percentuals.  
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­ Gruix  
  
El gruix mig no haurà de ser inferior al previst en els plànols del projecte, i a més, no més de 
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors al noranta per cent (90%) del 
gruix especificat.  
  
­ Regularitat superficial  
  
No s’admetran irregularitats superficials superiors a les assenyalades a l’article 543.7.3 del 
PG3.  
  
­ Macrotextura superficial i resistència al lliscament  
  
El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no haurà de resultar 
inferior al valor previst a la taula 543.14  del PG3. No més d’un (1) individu de la mostra 
assajada podrà presentar  un resultat inferior  a l’esmentat valor en més del vint-i-cinc per cent 
del mateix (25%).  
  
El resultat mig de l’assaig de la determinació de la resistència al lliscament no haurà de ser 
inferior al valor previst a la taula 543.14 del PG3. No més d’un (1) individu de la mostra 
assajada podrà presentar un resultat individual inferior a l’esmentat valor en més de cinc 
centèsimes (0,05).  
 
3.4.4. Regs i tractaments superficials  
  
Regs d'emprimació i curat  
 
­ Definició.  
  
Aquesta unitat d'obra inclou:  
  
-   Preparació de la superfície existent.  
-   Aplicació del lligant bituminós.  
-    Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
-   Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
­ Dosificacions.  
  
A efectes de dosificació, proposem la següent:  
  
-   Un quilogram dos-cents grams per metre  quadrat (1.200 kg/m 2 )  d'emulsió asfàltica tipus 
ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals.  
-   Equip necessari per a l'execució de les obres.  
  
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.  
  
­ Execució de les obres.  
  
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.  
  
- Limitacions de l'execució.  
  
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.  
  
  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
131 
 
Regs d'adherència  
 
­ Definició.  
  
Aquesta unitat d'obra inclou:  
  
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.  
- Aplicació del lligant bituminós.  
-  Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  fossin  necessaris  per  a  
la  correcta  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
­ Execució de les obres.  
  
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el 
Director d'Obra.  
  
Control de Qualitat.  
  
­ CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:  
  
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el 
que figuri el seu tipus  i  denominació,  així  com la  garantia  de  que  acompleix  les  
condicions  exigides  als  Plecs  de  Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió 
asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor 
quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els 
següents assaigs:  
  
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.  
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.  
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84.  
  
En el cas de no emprar-se  emulsió  asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 
d'acord amb  el lligant seleccionat.  
  
­ CONTROL D’EXECUCIÓ:  
  
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques 
o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant.  
  
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m 2 ) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos 
menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent 
(±10%) de la dotació exigida.  
  
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat 
dels regs d’adherència.  
  
El  procediment  d’assaig  consisteix  en  provocar  en  la  superfície  d’unió  de  les  capes  
bituminoses  a  assajar  un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això 
s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la 
base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix  el  testimoni  en  una  
biga  birecolçada,  on  la  secció  d’assaig,  al  estar  molt  pròxima  al  punt  de recolzament, 
solament està sotmès a un esforç tallant.  
  
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues 
(2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), 
considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no 
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superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera 
aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents 
(2500) metres quadrats.  
  
Els  testimonis  s’introdueixen  entre  les  dues  mordaces  semicilíndriques,  figura  2,  formada  
per  dues  peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos 
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de 
manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del 
cantó superior del mateix.  
  
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en 
posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; 
sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del 
testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, 
conseqüentment, el cantell del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca 
sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una 
càrrega a una velocitat de  deformació  constant  de  1.27  mm/min,  de  forma  que  sobre  la  
unió  de  les  capes,  en  les  immediacions  del recolzament, es produeix un esforç tallant i el 
moment flector és pràcticament nul.  
  
La resistència  al tall es  determinarà en testimonis que  es troben a  20  ºC. Durant l’assaig  
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la 
càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. 
Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot 
corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, definit mitjançant la següent expressió:  
  
ζ = (P/2) / S  
  
essent,  
  ζ = Resistència a tallant, MPa o N/mm 2  (1MPa = 9.8 kgf/cm 2 )  
  P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)  
  S = Superfície de la secció transversal, mm 2   
  
Si  algun  dels  testimonis  extrets  presentés  les  capes  desenganxades  o  es  





Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà:  
  
ζ  =   Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  
trencament dels testimonis corresponents a cada lot.  
  
Criteris d’acceptació o rebuig  
  
La  resistència  mitjana  a  tallant  del  reg  d’adherència  obtinguda  a  partir  de  l’assaig  dels  
testimonis  a  la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el 
componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació.  
  
TIPUS D’INTERFASE      ACCEPTACIÓ  
                   (MPa)  
Rodadura-Intermitja          0.6  
Intermitja-Base           0.4  
Base-Base            0.3  
  
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera:  
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­ Si  la  resistència  mitjana  es  inferior  al  límit  d’acceptació,  s’aixecarà  la  capa  superior  de  
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa 
per compte del Contractista  o  se  estudiarà  la  mancança  de  capacitat  estructural  produïda  
per  la  falta  d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de 
deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista.  
 
­ Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) 
dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, 
s’aplicarà una  penalització  econòmica  del  deu  per  cent  (10%)  a  la  capa  superior  de  la  
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3.4.5. Camins de servei  
  
- Definició:  
  
Camins formats amb paviment de terra.  
  
Es consideren els següents tipus de camins:  
  
- Camins de servei de tot-u artificial amb cuneta revestida de formigó o sense revestir.  
  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
  
En els camins de servei de tot-u amb cuneta:  
  
- Excavació de terres  
- Càrrega dels materials excavats  
- Transport fins l’abocador dels materials excavats  
- Aportació i estesa de terres, si cal  
- Compactació de les terres  
- Aportació de tot-u artificial  
- Estesa, humectació (si cal) i compactació de cada tongada de tot-u  
- Allisada de la superfície de l’última tongada de tot-u  
- Formació de la base i refinat de les parets de cunetes  
- Muntatge i desmuntatge d’encofrats de cunetes, en el seu cas  
- Col·locació del formigó de les cunetes, en el seu cas  
- Formació de juntes de treball de les cunetes, en el seu cas  
  
3.5. ARMAT  
  
3.5.1. Armadures passives en formigó armat i pretensat  
  
Els especejaments  
  
Com  a  norma  general,  el  contractista  presentarà  a  la  direcció  d'obra  per  a  la  seva  
aprovació,  i  amb  suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots 
els elements a formigonar.  
  
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 
els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i 
longitud d'aquests.  
  
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius.  
  
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.  
  
Els separadors  
  
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 
superior a 250 kg/cm².  
  
Per a les armadures laterals  els  separadors  seran de  plàstic, adequats al recobriment indicat  
en  plànols per  a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.  
  
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els 
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seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria 
d'aquestes.  
  
Se  tindrà  especial  atenció  en  aplicar  els  productes  de  desencofrat  abans  de  col·locar  
els  encofrats  i  després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.  
  
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres.  
  
3.5.2. Armadures actives en formigó pretensat  
  
La col·locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l'operació de tesat s'ajustarà a allò 
especificat en la instrucció EHE.  
  
A més, es compliran els següents requisits:  
  
­ El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 
antelació, el sistema de pretensat.   
­ Si l'armadura activa s'enfila en la  beina  abans  que la  peça  estigui formigonada es tornarà a 
comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat.  
­ L'operació  de  tesat  no  s'iniciarà  fins  conèixer  els  resultats  de  la  ruptura  de  provetes  
de  formigó  i  amb  la preceptiva autorització de la direcció d'obra.    
­ Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la calibratge 
dels gats.  
­ No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi 
autorització expressa per part de la direcció d'obra.  
­ Se prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el formigonat. A 
tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements necessaris per assegurar la 
fixació de la beina.   
  
3.6. FORMIGONAT  
  
3.6.1. Aspectes generals  
  
­ Definició.  
  
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:  
  
­ L'estudi i obtenció  de la fórmula per  a cada tipus  de formigó, així com els materials 
necessaris per  a la fabricació i posada en obra.  
­ La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.  
­ L'execució i tractament de les juntes.  
­ La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.  
­ L'acabat i la realització de la textura superficial.  
­ L'encofrat i desencofrat.  
­ Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  
ràpida  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 
fixació de l'armadura, dels  separadors  i  de  l'encofrat,  així  com  la  neteja  de  fons  i  
costers.  No  s'iniciarà  cap  tasca  sense  aquesta autorització.  El  contractista  està  obligat,  
per  tant,  a  avisar  amb  suficient  antelació  per  a  que  les  esmentades comprovacions 
puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.  
  
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.   
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3.6.2. Pla de formigonat  
  
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
seguirà per a la bona col·locació del formigó.  
  
En el pla es farà constar:  
  
­ Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en 
cada unitat.  
­ Forma de tractament de les juntes de formigonat.  
  
Per a cada unitat es farà constar:  
  
­ Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 
d'altres).  
­ Característiques dels mitjans mecànics.  
­ Personal.  
­ Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).  
­ Seqüència reblerta dels motlles.  
­ Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres).  
­ Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.  
­ Sistema de curat de formigó.  
  
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima 
del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics 
regs del formigó, sinó que cal garantir la constant  humitat  de  l'element  a  base  de  recintes  
que  es  mantinguin  amb  una  làmina  d'aigua,  materials  tipus arpillera  o  geotèxtil  
permanentment  amarats  en  aigua,  sistema  de  reg  continu  o  cobriment  complet  
mitjançant plàstics.  
  
En  cas  que  no  sigui  possible  el  curat  amb  aigua  es  recorrerà  a  l'ús  de  materials  
filmògens,  que  s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o 
immediatament després del desencofrat en el seu cas. Es garantirà un gruix suficient de 
material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà 
la junta de formigonat.  
  
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra.  
  
 




Es consideren prefabricats de formigó els que constitueixen productes estàndard executats en 
instal·lacions de prefabricació fixes que poden annexes ser a l'obra o independents i que, per 
tant, no són fets in situ.   
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra pot incloure les operacions següents:  
  
-  La fabricació de les peces quan es tracti d'un producte executat pel contractista.  
-  L'adquisició de les peces quan es tracti d'un producte no executat pel contractista.  
-  L'eventual instal·lació de parcs de prefabricació i/o emmagatzemant.  
-  La càrrega, el transport, la descàrrega, la posada en obra i el muntatge de les peces.  
-  Qualsevol altre treball o operació auxiliar necessària per a la realització correcta i ràpida de 
l'obra.  
  
En la fabricació de les peces cal tenir en compte els articles d'aquest plec relatius a les 
armadures que cal utilitzar en formigó armat, formigons i encofrats.  
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• Murs prefabricades en general      HA-30/P/12/IIa+H   
• Lloses prefabricades entre bigues de pòrtics     HA-30/P/12/IIa+H   
• Llosetes prefabricades laterals en pòrtics     HA-30/P/12/IIa+H   
• Lloses d'encofrat perdut en ponts de bigues     HP-35/F/12/IIa  
• Prellosa autoportant en taulers de bigues arteses    HA-30/B/17/IIa+F   
• Capitell prefabricat tipus martell per a carregador de pila   HA-40/B/20/IIa+H   
• Bigues prefabricades       HP-50/F/12/IIa  
• Acer en armadures passives       B500S  
  
Els materials utilitzats en la fabricació de les peces compliran les condicions que aquest plec i 
la instrucció EHE exigeix per a ells.  
  
 
POSADA EN OBRA I MUNTATGE  
  
El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la  seva aprovació els plànols i 
memòria de càlcul  completa  de  tots  els  elements  prefabricats.  A  la  memòria  hauran  de  
constar,  a  més  a  més  de  les dimensions,  característiques  i  disposició  dels  materials,  
l’esquema  estructural  considerat, la  definició  de les hipòtesis  de  càrrega,  incloses  les  de  
muntatge,  i  els  càlculs  complerts  d’esforços  i  de  dimensionament  de l’armadura i de 
comprovació de la fissuració en aquells casos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. 
Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes 
les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat.  
  
Els prefabricats de formigó s'hauran d'ajustar a les formes, les dimensions i les característiques 
especificades als  plànols.  El  fabricant  o  constructor  haurà  de  fer  els  plànols  de  taller  
necessaris  per  a  l'execució  de  les peces, que sotmetrà a l'aprovació de l'enginyer director.  
  
Els plànols de construcció contindran, de manera inequívoca:  
  
-  Les dimensions que defineixin exactament les peces que cal fer.  
-  Les toleràncies de fabricació.  
-  L'especejament i la disposició d'armadures, amb detall dels recobriments.  
-  Els elements previstos per a la suspensió, el transport i la manipulació.  
-  Les condicions de transport i suport provisional en el taller i a l'obra.  
-  La descripció del muntatge i l'acoblament a l'obra.  
-  Les  marques  d'identificació  i/o  seqüències  de  muntatge  que  no  figurin  expressament  
als  plànols  de Projecte.  
  
L'aprovació d'aquests plànols no eximeix de la responsabilitat que pugui contraure per errors 
existents.  
  
Abans de començar el subministrament o la fabricació, el contractista haurà d'obtenir 
l'aprovació de l'enginyer director  per  a  qualsevol  modificació  de  les  formes,  les  armadures  
o  la  seva  distribució.  A  aquest  efecte, mantindrà  disponibles  tots  els  càlculs  i  la  
informació  que  l'enginyer  director  consideri  necessaris  per  a  la justificació tècnica de la 
solució proposada.  
  
El contractista proposarà a l'enginyer director, perquè aquest els aprovi, la maquinària i el 
sistema de muntatge que s'hagi d'utilitzar.  
  
Les peces se sotmetran, en rebre's en obra (en el cas que es facin en taller), a una revisió per 
comprovar si no han sofert danys durant el transport i la manipulació.  
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Abans de col•locar les peces sobre els seus suports es revisaran i es comprovarà si 
compleixen les condicions de cotes i dimensions; es faran les operacions necessàries de 
correcció, i les peces no es col•locaran fins que no es facin aquestes correccions.  
  
Totes  les  operacions  complementàries  de  disposicions  de  ferralla,  separadors,  
formigonatge,  etc.,  es  faran d'acord amb els plànols de Projecte i les indicacions que la 
direcció d'obra faci durant les obres.  
  
La col·locació dels elements prefabricats sobre les zones previstes de suport es farà 
preferentment mitjançant una grua i col·locació vertical. Es dipositaran amb la màxima suavitat 
possible, sense que es produeixin xocs o desplaçaments bruscos que puguin danyar les peces 
o unions. Després de la col·locació, però quan encara no s'hagin deixat anar del ganxo de 
suspensió, sinó amb gran part de la tensió d'hissada encara en els cables, es portaran  a  la  
seva  posició  exacta  de  replantejament  mitjançant  una  càrrega  o  un  alçaprem  recolzat  
en l'estructura i/o peces, a través d'elements de protecció de metall o fusta. Una vegada 
garantida la dita posició en planta, es completarà la deixada anar dels elements de suspensió.  
  
Les peces per a barrera rígida sobre la vora d'estructures es rebran amb morter, amb la 
presentació i alineació prèvia. Caldrà prestar una atenció especial al seu anivellament amb 
l'objectiu d'aconseguir una línia contínua en la seva aresta inferior; no s'admetran graons ni 
ressalts, ni tampoc coloracions marcadament diferents.  
  
L'enginyer  director  haurà  de  declarar  com  a  no  acceptables  els  trams  que  no  
compleixin  les  condicions indicades, i el contractista estarà obligat a aixecar-los i a executar-
los degudament, sense que tingui dret a cap abonament addicional.  
 




Les bigues prefabricades de formigó pretensat objecte d'aquest apartat podran realitzar-se in 
situ pel constructor general o en taller per una empresa especialitzada a subministrar productes 
i serveis normalment associats amb la construcció estructural, dotada d'instal·lacions fixes, i 
amb reconeguda experiència en aquest tipus de prefabricats.   
  
En aquest últim cas, el fabricant deu  evidenciar la realització de treballs  similars o  
comparables i demostrar la capacitat  dels  seus  equips,  tècnic,  de  fabricació  i  de  serveis,  
per  a  la  realització  dels  treballs  d'acord  amb  les presents especificacions.  
  
Materials a emprar  
  
Els materials empleats seguiran expressament les indicacions contingudes en la instrucció EHE 
i compliran els requisits establerts en els quadres de característiques dels materials inclosos en 
els plànols del projecte.  
  
Plànols de taller o obra  
  
La realització en taller o obra estarà de conformitat amb els Plànols i Plego de Condicions del 
Projecte, efectuant l'empresa constructora o prefabricadora els plànols de construcció precisos 
per a l'execució de les peces.   
  
Aquests  plànols  de construcció  se  sotmetran a la Direcció d'Obra per  a la  seva aprovació 
definitiva, abans de donar  començament  a  la  fabricació.  L'aprovació  dels  mateixos  no  
eximeix  al  fabricant  o  constructor  de  la responsabilitat que poguessin contreure per errors 
existents.   
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Contindran de manera inequívoca:   
  
1 . Les dimensions necessàries per a definir exactament les peces a realitzar.   
2 . Les toleràncies de fabricació.   
3 . L'especejament o definició d'armadures, recobriments i disposició.   
4 . Els elements prevists de suspensió, de transport i manipulació.   
5 . Les condicions de suport provisional en taller o obra.   
6 . Les característiques a tenir en compte per al seu eventual transport fins a obra, cas de 
realitzar-se en fàbrica.   
  
Així  mateix,  l'empresa  constructora  o  prefabricadora  subministrarà  els  plànols  
complementaris  de  muntatge  i acoblament  en  obra  que  jutgi  necessaris,  assenyalant  les  
marques  d'identificació  que  consideri  oportunes. Quedarà perfectament clara la forma i  
seqüència de cadascuna de les  operacions  de muntatge  que no figurin expressament en els 
plànols de Projecte.   
  
En aquelles superfícies dels elements prefabricats en les quals posteriorment es col·loquin 
formigons in situ, i en els quals deu garantir-se l'adequada transmissió de tensions de 
cizalladura, s'aconseguirà una adequada rugositat de la superfície de l'element prefabricat 
mitjançant gratat amb pinta de pues o altre sistema apropiat.  
  
Posteriorment, en obra, l'Empresa Constructora  haurà de procedir,  abans  de l'abocament del 
formigó in situ,  a l'adequada neteja de les superfícies amb doll d'aigua, o de sorra si fos 
necessari.  
 
Control de qualitat  
  
El control dels materials en taller es realitzarà amb la condició de nivell intens, seguint 
l'especificat en la Instrucció EHE.   
  
Se seguiran també les especificacions realitzades referent a això en l'Ordre Circular 11/2002 
sobre criteris a tenir en compte en el projecte i construcció de ponts amb elements prefabricats 
de formigó estructural.  
 
Transport, muntatge i emmagatzematge  
  
Els vehicles de transport i els dispositius de muntatge triats pel contractista deuran ser aprovats 
sempre pel director de les obres. Hauran de ser dimensionats, com a mínim, per a la capacitat  
portant requerida per al transport i la col·locació de les bigues.   
  
Els càlculs estàtics i els plànols de construcció corresponents (especialment per a l'equip de 
muntatge) deuran ser presentats a l'aprovació del Director de les obres amb la suficient 
antelació al començament dels treballs de col·locació.   
  
La  superfície  de  suport  de  les  bigues  sobre  els  vehicles  de  transport,  deurà  configurar-
se  de  tal  forma (disposant, per ex., aparells de suport de material  electromèric) que 
s'exclogui amb tota seguretat qualsevol dany dels elements prefabricats durant la càrrega i 
descàrrega i durant el transport.   
  
Els distints tipus de bigues prefabricades es col·locaran en els seus respectius llocs 
d'emplaçament, d'acord amb les següents instruccions:   
  
En  les  operacions  d'elevació  i  descens  de  les  bigues,  per  al  seu  transport  i  col·locació,  
aquestes  se subjectaran únicament en els dispositius previstes a tal fi en les seves culates.   
  
Durant el transport, emmagatzematge, etc., les bigues prefabricades només deuran recolzar-se 
en els punts indicats en els Plànols del Projecte. Quan vagin sobre vehicles de transport 
s'asseguraran de tal forma que no puguin bolcar o estar exposades a sol·licitacions imprevistes 
per gir o cops.   
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Si el transport de les bigues prefabricades es realitza per carretera, les vies d'obra entre la 
fàbrica de bigues i el lloc de col·locació hauran de condicionar-se per a assegurar un transport 
sense sacsejades, cops o perills de qualsevol classe.   
  
En el moment de col·locar les bigues, els jaços de morter dels aparells de suport deuran haver 
arribat a la resistència a compressió exigida.   
  
Es posarà especial cura en la col·locació correcta de les bigues sobre aparells de suport.   
  
Si en el curs d'aquests treballs quedés danyat algun aparell de suport, serà substituït 
immediatament per un altre en perfectes condicions, sense que per a això fossin necessàries 
ordres especials del Director de l'obra.   
  
Tant  el  transport  com  la  col·locació  de  les  bigues  es  realitzaran  solament  a  les  ordres  i  
sota  control  d'un Enginyer amb experiència en el llançament de bigues prefabricades.   
  
El Contractista presentarà a l'aprovació del Director de les obres un programa detallat per al 
llançament de les bigues, en el qual figuraran el desenvolupament temporal dels treballs, així 
com el personal i la maquinària que intervindran en aquesta operació. Així mateix, haurà de 
comunicar-se al Director de les obres amb la suficient antelació (com a mínim 24 hores) 




Per a la recepció en obra de qualsevol biga prefabricada serà condició indispensable que 
aquesta s'acompanyi d'un certificat, emès pel fabricant, que respon exactament en els seus 
materials, qualitats, proporcions i situació dels mateixos, a les característiques proposades en 
els plànols, aprovats per l'Enginyer Director.   
  
En les peces prefabricades acabades es portarà a terme un examen visual del seu aspecte 
general i comprovació de les seves dimensions.   
  
En l'examen visual d'aquestes peces es consideraran defectuoses les quals presentin els 
següents desperfectes:   
  
a)  Coqueres majors de 2 cm en una zona de 0,15 m 2  de paraments vists.   
b) Armadures visibles per falta de recobriment o barraques.   
c) Dimensions que no s'ajusten al previst amb les següents toleràncies màximes:   
  
  1) Longitud de peça, L   
  ± 0,001 L   
  Amb un mínim de 20 mm   
  
    
  2) Dimensions transversals, D   
  D ≤ 150 mm   
  ± 3 mm   
  150 mm < D ≤ 500 mm   
  ± 5 mm   
  500 mm < D ≤ 1.000 mm   
  ± 6 mm   
  D > 1.000 m   
  ± 10 mm   
  
  3) Fletxa lateral mesura respecte al pla vertical que conté a l'eix de la peça, en funció de la 
llum L   
  L ≤ 6 m   
  ± 6 mm   
  6 m < L ≤ 12 m   
  ± 10 mm   
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  L > 12 m   
  ± 12 mm   
  
  4) Desviació de la contrafletxa respecte al valor bàsic de projecte, amidada en el moment del 
muntatge   
  Peces en general amb un valor límit de 16 mm   
  Peces consecutives en la col·locació amb un valor límit de 12 mm   
  On L és la longitud de la peça. La segona condició només regeix si la desviació afecta  a 
l'aspecte estètic.   
  
5) Planeitat de la superfície de la cara superior. Desviació amidada amb regla de 3 m 
col·locada en dos punts qualssevol, en el moment del muntatge.   
  
  5-1) Si no han de rebre damunt llosa superior de formigó in situ ± 6 mm   
  5-2) Si han de rebre damunt llosa superior de formigó in situ ± 12 mm   
  
Les peces defectuoses hauran de ser reparades de manera que el seu aspecte estètic no 
resulti perjudicat en les zones  vistes;  si  el  defecte  no  tingués  solució  apropiat  segons  el  
parer  de  la  Direcció  d'Obra,  les  peces  seran rebutjades.  
  
 
Control de les operacions a realitzar in situ  
  
Les peces  sofriran al rebre's  en obra -cas  d'efectuar-se en taller- una revisió per a comprovar 
si no han  sofert danys durant el seu transport i manipulació.   
  
Abans de col·locar les peces sobre els seus suports en l'estructura base es revisaran dits 
suports, comprovant si compleixen les condicions de cotes i dimensions, efectuant les 
operacions necessàries de correcció si calgués, no col·locant-se la peça prefabricada fins que 
no siguin realitzades aquestes correccions.   
 
Abans de realitzar el formigonat es constatarà que els nervis donen suport correctament en les 
línies previstes en projecte.  
 
 
3.7. ELEMENTS AUXILIARS  
  
3.7.1. Encofrats i motlles  
  
­ Definició.  
  
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:  
  
-   Els càlculs de projecte dels encofrats.  
-   Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.  
-   El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.  
-   Els productes de desencofrat.  
-   El desencofrat.  
-   Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  
ràpida  execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
­ Tipus d'encofrat.  
  
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són:  
  
­ Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llagades no 
necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti 
deformat pel formigonat o la vibració.  
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­ Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una 
amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes 
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran 
de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques.  
  
­ Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 
encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes 
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran 
de deu mil·límetres (10 mm).  
  
 
­ Execució.  
  
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos.  
  
Per  a  facilitar  el  desencofratge,  la  Direcció  d'Obra  podrà  autoritzar  o  ordenar  l’utilització  
d'un  producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.  
  
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per 
a suportar amb suficient  marge  de  seguretat  i  sense  deformacions  excessives,  els  
esforços  als  que  estarà  sotmès  com  a conseqüència del desencofratge o descimbrament.  
  
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir 
el lliure joc de les juntes de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han.  
  
No  es  permetrà  la  utilització  de  capelles  o  filferro  per  a  la  subjecció  dels  encofratges,  
si  excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.  
 
3.7.2. Cindris  
  
­ Definició.  
  
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:  
  
-   El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant.  
-   Preparació del fonament del cindri.  
-   Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 
aparells de descens del cindri.  
-   Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui.  
-   Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri.  
-   Qualsevol  treball,  operació,  material,  maquinària  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  
ràpida  i  correcta execució d'aquesta unitat d'obra.  
  
­ Materials.  
  
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, 
sempre que acompleixin les  característiques  del  PG-3  i  estiguin  sancionats  per  
l'experiència.  En  tot  cas,  el  projecte  de  cindri  haurà d'especificar la naturalesa, 
característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt.  
  
­ Execució.  
  
Un  cop  aprovat  el  projecte  del  cindri  per  l'Enginyer  Director  de  les  obres,  es  procedirà  
al  seu  muntatge  per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions 
d'anivellament per constatar que els punts de recolzament  de  l'encofratge  de  la  cara  inferior  
de  l'estructura  s'ajusten  en  cota  als  càlculs  amb  les  toleràncies prefixades.  
  
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota 
càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar.  
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Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments.  
  
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó.  
  
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de 
contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments de cada una de les fases que 
composin el descimbrament.  
  
3.8. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  
 




Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent 
línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.  
  
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 
(marques viàries convencionals).  
  
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
  
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 
l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar.  
  
Les  unitats  d’obra  de  marques  viàries  inclouen,  sense  caràcter  limitatiu:  la  col·locació  i  
retirada  de  la senyalització  d’obra;  el  replanteig  i  premarcatge  de  les  marques;  el  
subministrament,  emmagatzematge, transport  a  l’obra  i  aplicació  dels  materials; la  
prestació  dels  equips  de  personal  i maquinària; la  neteja  del paviment  sobre  el  que  s’han  
d’aplicar;  la  recollida,  càrrega  i  evacuació  d’envasos  i  restes  de  materials  a dipòsits  
autoritzats;  qualsevol  material,  treball  o  mitjà  auxiliar  per  a  desenvolupar-les  i  acabar-les  
en  les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la 
recepció provisional.  
  
Maquinària d’aplicació.  
  
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els  mitjans  necessaris  per  a  la  neteja  de  la  superfície  del  
paviment,  i  si  calgués,  l’aplicació  de  pintura polvoritzant-la  amb  o  sense  aire,  i  també  
els  mitjans  per  al  seu  desplaçament  propi  i  pel  transport  dels materials necessaris. Tindrà 
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Dosificacions per aplicació  
  
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents:  
  
Pintura  acrílica  a  l’aigua.  (A  emprar  solament  en  marques  lineals  permanents,  i  en  tota  
mena  de marques en senyalitzacions temporals).  
  
Nou-cents  grams  de  pintura  per  metre  quadrat  (0,900  kg/m 2 )  i  sis-cents  grams  de  
microesferes  de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m 2 ).  
  
Material termoplàstic d’aplicació en calent.  
  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m 2 ) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m 2 ).  
  
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-   
  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m 2 ) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m 2 ).  
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Característiques essencials  
  
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i 
els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els 








L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a 
la preparació de  
la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura i vent), 
el premarcat i  
l’eliminació de marques viàries existents.  
  
Control de qualitat.  
  
El  control  de  qualitat  de  les  obres  de  senyalització  horitzontal  inclourà  la  comprovació  
dels  materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.  
  
El  Contractista  lliurarà  al  Director  de  l’Obra,  cada  dia,  un  part  d’execució  al  que  hauran  
d’aparèixer  els següents conceptes:  
-   Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits.   
-   Tipus i dimensions de la marca viària.   
-   Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries.   
-   Data d’aplicació.   
-   Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada.   
-   Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada.  
  
Control de recepció dels materials  
  
Es comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, 
es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat 
les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat 
mantingudes en les condicions degudes.   
  
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de 
segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà 
els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents:  
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Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons 
el ja esmentat al capítol  de  materials  d’aquest  Plec  dels  materials  sense  segell  de  
qualitat,  i  s’assajarà  el  percentatge  de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, 
segons norma UNE-EN-1423.  
  
Caldrà rebutjar els aplecs de:  
  
­ Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin 
dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 
135 200(2).  
­ Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i 
índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec.  
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Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades 
seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador 
acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat 
les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En  aquestes  condicions,  podran  tornar-
se  a  assajar  de  la  manera  ja  esmentada.  Si  novament  fossin classificats  com  
rebutjables,  el  contractista  els  traurà  de  l’obra.  Si  s’haguessin  fet  aplicacions  de  
materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al seu 
càrrec.  
  
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho 
consideri oportú.  
 
Control de l’aplicació.  
  
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per 
a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions 
marcades.   
  
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no.  
  
Les  dotacions  d’aplicació  es  determinaran  segons  la  norma  UNE  135  274,  disposant  
una  sèrie  de  làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de 
la línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de 
mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre 
si (30 o 40 m).  
  
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris 
següents:  
  
­ Es  dividirà l’obra  en  trams  de  control,  en  un  nombre  “C i ”  funció  del volum total,  
devent-se  realitzar aleatòriament, a “S i ” trams (S i =C i1/2 ), una pressa de mostres dels 
materials emprats.    (Si S i  fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior).  
­ Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s’haurà 
tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) 
mostres d’un litre (1 l) cadascuna.  
  
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 
d’aquests casos:  
  
­ Als  assaigs  d’identificació,  esmentats  al  capítol  de  materials  d’aquest  Plec,  sobre  les  
mostres,  els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2).  
­ Les  dotacions  d’aplicació mitges  dels  materials,  obtingudes  a  partir  de  les  planxes  
metàl·liques,  no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec.  
­ La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%.  
  
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al 
seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als 
mateixos controls que ho havien estat els rebutjats.  
  
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, 
podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les 
dosificacions, sempre que ho consideri oportú.  
  
 
Control durant el període de garantia.  
  
En  acabar  les  obres  i  abans  de  complir-se  el  període  de  garantia,  se  realitzaran  
controls  periòdics  de  les marques  viàries  per  a  determinar  llurs  característiques  
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essencials  i  comprovar  “in  situ”  si  compleixen  les especificacions mínimes marcades a la 




Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista 
als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos 
controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades.  
  
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec.  
 
3.8.2. Senyalització vertical  
  
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que 
tinguin textos i/o pictogrames.  
  
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i 
per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels 
fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari.  
  
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera.  
 




Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són:  
  
-   Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància.  
  
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport.  
  
-   Muntatge de plaques.  
  
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport.  
  
-   Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques.  
  
Inclouen  les  operacions  de  replanteig;  obertura  de  clots  per  fonaments;  subministrament,  
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques.  
  
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars 
per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i 
en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.  
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 Control de qualitat.  
  
El  control  de  qualitat  de  les  obres  de  senyalització  vertical  de  codi  inclourà  la  
comprovació  dels  materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.  
  
El  Contractista  lliurarà  al  Director  de  l’Obra,  cada  dia,  un  part  d’execució  al  que  hauran  
d’aparèixer  els següents conceptes:  
  
-   Data d’instal·lació.  
-   Localització de l’obra.  
-   Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...).  
-   Situació dels senyals sobre plànols amb referències.  
-   Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats.  
  
Control de recepció.  
  
A  cada  partida  de  materials  de  senyalització  vertical  de  codi  arribada  a  l’obra  es  
comprovarà  la  marca  o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat 
acceptada pel Director de l’Obra.  
  
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, 
podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al 
laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 
del PG-3:  
  
­ Inspecció visual de l’aspecte dels senyals.  
­ Identificació del fabricant dels senyals.  
­ Comprovació de les dimensions.  
­ Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
luminància ()), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials.  
  
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El 




Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, 
segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o 
rebutjable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs 
del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:  
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Tots  els  materials  en  aplec  dels  tipus  de  senyals  o  cartells  rebutjables,  segons  els  
assaigs  fets,  seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de 
subministrar-les de nou, assajar-les i muntar-les una altra vegada.  
  
 




La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i 
prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs 
següents:   
  
­ Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs 
d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Senyalització d’Obres".  
­ Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs.  
­ El replanteig dels senyals.  
­ La demolició del paviment de qualsevol tipus.  
­ L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si 
s'escau.  
­ La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 
I'abocador inclòs el cànon d'abocament.  
­ El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, 
plafons i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal.  
­ La col·locació, vibrat i curat del formigó.  
­ La col·locació d'ancoratges.  
­ La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 
plafons, etc.  
­ La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs.  
­ La retirada de la senyalització d'obres.  
­ Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.   
  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest  plec.  Una vegada  executada  I'excavació, la  Direcció  d'Obra  
examinarà  el  terreny  de  recolzament  i autoritzarà o modificarà les mides previstes 
inicialment per al fonament.   
  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que 
les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó.  
  
 
 Mitjans Tècnics i Equips de Treball  
  
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 
comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.   
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L'industrial  disposarà  d'instal·lació  de  producció  de  senyals  informatius  d'alumini  i  dels  
equips  materials  i humans  necessaris  per  complir  les  prescripcions  del  present  Plec  de  
Condicions,  Aquestes  instal·lacions  i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques 
abans esmentades.   
  
El  contractista  adjudicatari  haurà  d'adoptar  les  mesures  de  control  de  qualitat  
necessàries  per  complir  les especificacions del present Plec de Condicions.   
  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions 
d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser 
substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del 





Els  criteris  d'implantació  dels  senyals  seran  els  que  fixi  el  Manual  de  Senyalització  
viària  d’orientació  de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase 
d'aprovació.   
  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual.   
  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre 
(PK + distància en  metres),  d’acord  amb  la  posició  indicada  en  el  projecte  i  amb  un  
marge  de    7  m.  En  primera  fase  es materialitzarà  amb  una  estaca  o  element  similar.  
Posteriorment,  es  comprovaran  els  gàlibs,  la  visibilitat  i I'adequació a la normativa. En cas 
que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels 
senyals de manera definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas 
que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra 
proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. 
Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.   
  
 
Càlculs resistents  
  
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements 
que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.   
  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:   
 
- UNE. 135311  Señalización vertical. Elementos de sustentación i anclaje. Hipótesis de 
cálculo.   
- EN. 1999    Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.   
  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m 2  per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les 
plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. 
A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació 
sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m 2  pel 
càlcul estàtics i resistents.  
  
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es 
tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una 
relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 
N/mm 2  en el fons del fonament i a 0,03 N/mm 2  en les parets laterals. La direcció d'obra 
podrà modificar aquests límits una vegada examinat el terreny.   
  
Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials  
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Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per 
laboratori d'assaigs homologat.   
  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a:  
  
Resistència estructural:   Tracció.  
Plec i desplegada.  
Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge.  
Deformació:     Deformació dels plafons, lamel·les i unions.  
Durabilitat:     Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils.  
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …)  
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …)  
  
Sobre els plafons ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos:  
  
-  Assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent  
-  Assaigs  de  càrregues  puntuals  (50  Kg)  corresponents  a  assaigs  de  vandalisme  
aplicats  a  tot  arreu  i  en totes les direccions sobre la superfície del panell.  
  
 
Disposició dels plafons i suports  
  
La distància mínima dels plafons al límit del voral o vorera seran:  
  
 
    
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris 
que estableixi el projecte o la direcció d’obra.  
  
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC.  
  
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del plafó restarà, en general, a la 
banda de la calçada. El suport sobresortirà del plafó 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.   
  
En  el  cas  de  plafons  amb  dos  suports,  aquests  seran  d’igual  diàmetre  i  es  col·locaran  
a  un  quart  (1/4)  de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels 
plafons.  
  
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en 
cas d’indicar el mateix  sentit  i  Hb/2  si  és  diferent.  Entre  plaques  i  caixetins  d’identificació  
de  carreteres  la  distància  serà  de Hb/4.  
  
 
Documentació de la senyalització realitzada.  
  
Periòdicament  el  contractista  adjudicatari lliurarà  a la  Direcció  d'Obra  en  suport  informàtic,  
un  comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.   
  
En  aquest  comunicat  es  descriuran  les  característiques  de  la  senyalització  realitzada  i  
totes  aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.   
  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat 
les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre 
dels passeigs i altres elements, havent  I'adjudicatari,  en  el  termini  màxim  d'un  mes  natural,  
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d’incorporar  en  els  esmentats  plànols  base, perfectament dibuixada, la senyalització 
informativa.   
  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:   
  
-  Data de col·locació del senyal.  
-  Tipus de senyal col·locat.  
-  Text.  
-  Tipus de suport.  
-  La posició del senyal amb coordenades X e I donades mitjançant GPS o amb PK calculat 
amb odómetre (PK + distància en metres).  
-  Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral.  
-  Fotografia a curta distància.  
  
Les  despeses  de  replanteig  i  dibuix  en  els  plànols  base  facilitats  per  la  direcció  d'obra  
aniran  a  càrrec  de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol 
de fi d'obra en suport informàtic.   
 
Període de garantia  
  
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i 
intal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord 
amb les normes lliurades pel fabricant, serà  de  cinc  (5)  anys  comptats  des  de  la  data  de 
fabricació,  o  de  quatre (4,5)  anys  i  sis mesos  des  de  la instal·lació.  
  
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) 
mesos abans de ser  col·locats  en  obra,  i  podrà  prohibir  la  instal·lació  dels  fabricats  dins  
dels  sis  (6)  mesos  abans  de  la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i 
conservats en condicions adequades.  
  
 
Control durant el període de garantia.  
  
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions 
del fabricant, hauran  de  mantenir  unes  característiques  fotomètriques  i  colorimètriques  
que  seran,  com  a  mínim,  les següents:  
  
-  Coeficient de retrorreflexió R (cd/(luxm 2 ) amb angle d’observació =0,2º ,  1 = 2 =0 i 




-  Els  factors  de  luminància  (β)  seran  superiors  als  especificats,  i  les  coordenades  
colorimètriques  (x,  i) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades 
en aquest PPTP pels materials.  
  
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament.  
  
Els  senyals  i  cartells  verticals  que  no  compleixin  les  condicions  assenyalades,  hauran  
de  ser  desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran 
sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat 
els rebutjats.  
  
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec.  
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Seguretat i senyalització dels treballs.  
  
La  senyalització  de  les  obres  durant  la  seva  execució  estarà  d'acord  amb  la  Norma  de  
Carreteres  8.3-IC "Senyalització  d’Obres"  de  setembre  de  1987,  altres  Ordres  
Complementàries  i  el  Reglament  General  de Circulació.   
  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill 
a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions.  
  
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions 
i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es 
tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la 
Vigilància Mediambiental.   
  
Tota  senyalització  haurà  d'estar  suficientment  il·luminada  durant  les  hores  nocturnes  
mitjançant  elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra.   
  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït 
d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als 
automobilistes.   
  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i 
seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article.  
  
 
3.8.3. Barrera de seguretat metàl·lica  
  
Complirà  les  condicions  imposades  per  l’article  704  Barreres  de  seguretat  del  PG-3  de  
l’O.M.  de  28  de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000) i les disposicions de 
l’Ordre Circular 321/95 (T i P) i l’Ordre Circular 6/01 de 28 d’octubre de 2001.  
  
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres  de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats 
al Document nº 2: Plànols.  
  
Les unitats d’obra corresponents són:  
  
­ Barrera de seguretat metàl·lica.  
  
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 
separadors, pals,  cargols  i  captafars  a fixar);  el  replanteig  de  les alineacions;  el muntatge  
i  desmuntatge  de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 
pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la 
fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 
correspongui.  
  
­ Terminal en cua de peix.  
  
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau.  
 
­ Terminals curts i llargs.  
  
Inclouen  les  operacions  esmentades  per  a  la  barrera  de  seguretat  metàl·lica,  però  
adaptades  a  les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les 
unitats i als Plànols. Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans 
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auxiliars necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el 
manteniment fins a la recepció provisional.  
 
Fonaments de tanques de seguretat  
  
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 
impossible o que  la  seva  resistència  sigui  insuficient.  Per  a  distingir  aquest  últim  cas,  
abans  de  col·locar  la  tanca  es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, 
consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular  a  la  direcció  de  la  
circulació  adjacent,  dirigida  cap  a  l’exterior  de  la  carretera,  i  amb  el  punt d’aplicació a 55 
cm per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació 
i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el 
desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm.  
  
Es  considerarà  que  la  resistència  del  terreny  és  adequada  si  s’acompleixen  
simultàniament  les  dues condicions següents:  
  
-  La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 8 
KN.  
  
-   Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal a 
nivell del terreny és inferior a 15 cm.  
  
En  terrenys  d’escassa  resistència  es  farà  un  caixó  a  tot  el  llarg  de  la línia  de fonaments  
dels  pals,  en  una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest caixó es reblirà amb 
formigó HA-25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 
cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats  de 20 cm de 
cantell, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals  a través  d’aquests.  Es  
disposaran  juntes  transversals  de formigonat  a intervals  de  12 m,  en  correspondència amb 
un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant.  
  
En  terrenys  durs  no  aptes  per  a  clavar,  el  pal  s’allotjarà  en  un  forat  de  diàmetre  
adequat  a  les  mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat 
mínima. Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un 
massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal 
s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó.   
 
Si l’estructura que  sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència  suficients, per 
exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de 
diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los 
amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas.  
  
En  cas  contrari,  com  acostuma  a  passar  en  taulers  de  ponts,  els  pals  tindran  un  peu 
format  per  una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, 
mitjançant quatre femelles M16, a quatre espàrrecs  verticals  M16,  amb  ancoratges  per  a  
tracció  de  22  kN  amb  longitud  mínima  de  200  mm.  Els ancoratges seran solidaris de 
l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i 
s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió.  
  
Si l’estructura  de  mur  de maçoneria  no  té  prou  resistència,  es  col·locarà  a  sobre  una  
biga  de  formigó  HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 




Les  bandes  portaran  els  elements  d'unió  especificats  als  plànols  i  la  superposició  es  
farà  en  el  sentit  del trànsit.  
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En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos 
metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja 
instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor.  
  
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una 
màxima de quatre metres  i  vuitanta  centímetres  (4,80  m),  si  per  causes  especials  no  és  
possible  la  instal·lació  de  la  mida normalitzada de banda en algun punt.  
  
 
Pals soldats a xapa a obres de fàbrica:  
  
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix 
mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B.  
  
El Contractista haurà de prendre les precaucions  necessàries  per evitar la deformació dels 
pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació.  
  
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas.  
 
Control d’execució  
  
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada.  
  
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar:  
  
-   Data d’instal·lació.  
-   Localització de l’obra.  
-   Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus.  
-   Situació de les barreres de seguretat.  
-   Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades.  
  
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per 
a verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra.  
  
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements 
de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos 
assaigs esmentats en aquest Plec per  a  acceptar  els  subministraments.  Aplicant  els  
mateixos  criteris  esmentats  aleshores,  es  rebutjarà  o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, 
hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com 
defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a 
càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les comprovacions corresponents 




Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment 
d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys 
comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació.  
  
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans 
d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions 
adequades d’emmagatzematge.  
  
Cada  fabricant  subministrador  haurà  de  lliurar  al  Director  d’Obra  les  instruccions  de  
conservació  dels productes proveïts per ell.  
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3.8.4. Ampits metàl·lics PMC2/10A i PXP J6/1-14C 
  
Els ampits a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre 
Circular 321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general 
de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques.  
  
Els  ampits  a  disposar  a  cada  estructura  estan  totalment  definits  en  els  corresponents  
plànols  del  Document num. 2.  
  
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents:  
  
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge  
  
- Encofrat i desencofrat de la part de ampit formigonada ‘in situ’  
  
- Armadures i formigó  
  
- Montants i passamà metàl·lic  
  
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la tonalitat 
fixada pel Director de les Obres.  
  
- Captafars.  
  
- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del ampit.  
  
 
1. - Acoblament  
  
L'acoblament  en  obra  de  les  peces  components  de  l'ampit  es  realitzarà  exclusivament  
per  mitjà  d'unions cargolades, respectant tant la configuració com les dimensions definides en 
els plànols adjunts.  
  
El muntatge de l'ampit s'iniciarà col·locant els pals sobre les plaques d'ancoratge i fixant-los 
mitjançant cargols que allotgen a les rosques embegudes en el tauler. Durant aquesta operació 
es comprovarà la correcta alineació dels pals abans de procedir a l'estreny definitiu dels cargols 
de l'ancoratge. Posteriorment, es col·locaran els estreps als pals per anar fent lliscar després 
per ells les baranes fins a col·locar-les en la seva posició definitiva, en la qual s'estrenyeran  els  
cargols  dels  estreps  i  els  dels  connectors  que  uneixen  les  baranes  entre  si.  Novament,  
es comprovarà la correcta alineació de les baranes abans de procedir a l'estreny definitiu.  
  
2. - Estreny dels cargols  
  
Els sis cargols de l'ancoratge s'estrenyeran d'acord a l'establert en la Norma Francesa NF P 98 
421. L'esmentada norma  disposa  que  els  quatre  cargols  fusibles  anteriors  s'estrenyeran  
amb  un  parell  de  150 N.m  (sense sobrepassar mai els 160 N.m), ni superar els 100 N.m al 
cap de tres dies i amb un parell de, aproximadament, 50 N.m per als dos cargols de la part 
posterior de l'ancoratge.  
  
La resta de les unions cargolades (unió d'estreps a pal, unió de dissipador tubular a pal i a 
estrep i unió de baranes entre si), s'estrenyeran amb un parell de 50 N.m. Les toleràncies 
admissibles en el parell d' estreny seran de +- 15 N.m.  
  





Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
161 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 
capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, 
guiar o informar a l’usuari de la  carretera.  Poden  estar  formats  per  una  o  més  peces  i  
fixar-se  a  la  superfície  del  paviment  mitjançant adhesius,  ancoratges  o  incrustació.  La  
part  retrorreflectant  serà  unidireccional  o  bidireccional,  quedant excloses les 
omnidireccionals.  
  
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels 
captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig 
dels llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de 
l’adhesiu segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir 
l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acabar les unitats amb la 
qualitat demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.  
  
 
Control de qualitat  
  
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada.  
  
 
Control de recepció dels captafars retrorreflectants  
  
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb 
lo assenyalat al punt 1.2.4, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 
emprats a l’obra.  
  
Els  captafars  que  disposin  de  la  marca  “N”  d’AENOR  o  d’un  altre  segell  de  qualitat  de  
l’Espai  Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director 
d’Obra. Pels que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres 
representatives: una, sobre la que fer els assaigs esmentats al punt  1.2.2,  serà  enviada  a  un 
laboratori  acreditat, i l’altra  serà  guardada  pel  Director  d’Obra  per  a  realitzar assaigs de 
contrast, si fos necessari.   
 
Cada  mostra,  mentre  la  quantitat  de  captafars  a  emprar  a  l’obra  sigui  de  menys  de  
20.000  unitats,  estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar 
aquella quantitat, la mostra serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000).  
  
Tots  els  captafars  aplegats  d’un  tipus  del  que  els  inclosos  a  la  mostra  presa  i  assajada  
no  compleixin  les característiques  exigides  de  fotometria,  colorimetria,  coeficient  de  
retrorreflexió,  factor  de  luminància  i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-
se a una nova inspecció si el subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver 
examinat totes les unitats aplegades, i apartat totes les defectuoses.  
 
Part diari d’execució  
  
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar:  
  
- Data.  
- Localització de l’obra i estat de la superfície.  
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats.  
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats.  
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 
afectar les característiques i la durabilitat dels captafars.  
  
Control de la unitat acabada  
  
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de 
captafars desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment.  
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L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 
instal·lats.  
  
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan:  
  
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment.  
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 
perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit.  
  
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de 
recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista.  
  
 
Període de garantia  
  
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, 
estaran garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des 
de la data de fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació.  
  
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la 
fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació.  
  
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos 
abans  si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos 
abans de la data per instal·lar-los.  
  
 




Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i 
grandàries, instal·lats  
amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de:  
  
-   Reforçar  la  capacitat  de  guia  òptica  proporcionada  pels  elements  de  senyalització  
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació),  
-   Advertir de les corrents de circulació possibles,   
-   No produir danys greus als vehicles que els colpegin,   
-   Reflectir  la  major  part  de  la  llum  incident  (generalment  procedent  dels  fanals  dels  
vehicles)  en  la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari.  
  
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 
contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que 




Plafons direccionals  
  
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de 
les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin 
temporals com permanents.  
  
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de 
les reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i els 
mètodes de control son els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest 
Plec.  
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Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de 
senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com també 
els pals de suport.   
 
Fites d’aresta  
  
Les  fites  d’aresta  són  elements  d’abalisament  col·locats verticalment fora  de  la  plataforma  
de  la carretera  i constituïts  per:  pal  blanc;  franja  negra  (no  existeix  al  tipus  III);  materials  
retrorreflectants  i  elements d’ancoratge.  
 
Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma 
UNE 135 362.   
  
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del 
tipus III una alçada mínima de 725 mm.  
  
Inclouen:  l’adquisició,  transport  a  l’obra  i  emmagatzematge;  el  replanteig;  el  muntatge  i  
desmuntatge  de  la senyalització  d’obres;  la  preparació  del  terreny  per  a  ancorar-les,  o  
de  les  barreres  de  seguretat  o  murs si s’escau;  l’aplomat  i  orientació  final;  tots  els  
treballs  i  mitjans  auxiliars  necessaris  per  deixar-les  en  les condicions demanades i en el 
termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.  
 
Fites de vèrtex  
  
Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica en 
la cara frontal, la  que  conté  dos  triangles  isòsceles  oposats  per  llurs  bases  suggerint  
amb  llurs  vèrtex  les  dos  direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb 
arestes paral·leles als costats superiors del triangles. Aquest  triangles  poden  ser  inserits  a  
la  mateixa  superfície  semicilíndrica,  o  en  una  superfície  paral·lela lleugerament deprimida 
respecte de la primera amb una depressió màxima d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal.  
  
El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material 
retrorreflectant verd. Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc.  
  
Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma UNE 
135 360; i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l’esmentada norma. 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig;  la  preparació  de  la  superfície  del  paviment  on  hagin  de  
col·locar-se;  l’execució  dels  ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la 
presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la 
recepció provisional.  
 
Balises cilíndriques  
  
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per 
tal de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu 
franquejament.  
  
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar.  
  
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats 
de material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. 
Per a instal·lar-los, son fixats per  llurs  bases.  Per  les  característiques  de  massa  pròpia  i  
flexibilitat  poden  ser  franquejats  per  un  vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs 
llocs originals després del pas del vehicle.  
  
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm.  
  
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm.  
La relació H/D haurà de ser sempre  3,75.  
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Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant 
la volta a la balisa,  que  ocuparan  les  zones  d’estrangulament,  si  les  té.  L’amplada  de  
cadascuna  de  les  zones retrorreflectants R  0,13   H, la distància entre eixos de zones d = 2  
R, i la distància des de la part inferior de la banda inferior a terra h = 3 R.  
  
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig;  la  preparació  de  la  superfície  del  paviment  on  hagin  de  
col·locar-se;  l’execució  dels  ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la 
presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la 
recepció provisional.  
 
Captafars sobre barrera metàl·lica  
  
El  substrat  i  la  làmina  retrorreflectant  compliran  les  condicions  imposades  pels  materials  
de  les  lames  de cartells verticals retrorreflectants.  
  
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm 2 ) i de nivell de reflectància R2.  
  
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat.  
 
 Col·locació  
  
 
Plafons direccionals de xapa d’acer galvanitzada.  
  
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i 
deuran resistir  
una càrrega uniforme sobre el plafó de 200 kg/m 2 .  
  
Fites d’aresta.  
  
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita d’aresta sobre 
el nivell de la calçada de 105 cm.  
  
Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada passant 
una vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra al seu 
voltant de manera a garantir la verticalitat i immobilitat.  
  
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita 
s’assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior.  
  
Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d’una 




La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos  marges de cada calçada, essent de color 
ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta.  
  
Quan  hi  hagi  barrera,  el  reflectant  es  col·locarà  al  centre  geomètric  de  la  barrera  de  
seguretat  simple,  de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre 
la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 
cm) d'alçada.  
 
Fites de vèrtex i balises cilíndriques  
  
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius 
d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, 
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trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels 
dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada.  
  
 
Control de qualitat  
  
S’aplicarà  sobre  els  plafons  direccionals,  fites  d’aresta,  fites  de  vèrtex,  balises  
cilíndriques  i  captafars,  en aplecs i instal·lats.  
  
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran 
els conceptes següents, com a mínim:  
  
-   Data d’instal·lació.  
-   Localització de l’obra i estat de la superfície.  
-   Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: plafons 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars.  
-   Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants.  
-   Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats.  
  
 
Control de recepció.  
  
Cada  partida  d’elements  d’abalisament  arribada  a  l’obra  anirà  acompanyada  d’un  albarà  
on  apareguin  les dades següents:  
  
-   Nom i adreça de l’empresa subministradora.  
-   Data del subministrament.  
-   Identificació de la fàbrica productora.  
-   Identificació del vehicle que els ha transportat.  
-   Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element.  
  
  
-   Certificat  acreditatiu  del  compliment  de  les  especificacions  tècniques  obligatòries  i/o  
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 
subministrament, si s’escau.  
  
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen 
amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra.  
  
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o 
distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés 
altra cosa. En cas contrari, es procedirà de  la  manera  assenyalada  en  aquest  mateix  Plec  
en  parlar  dels  materials,  per  a  admetre  l’ús  i  el subministrament.  
  
 
Control de la unitat acabada.  
  
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 
disposaven d’un segell de qualitat com  si  no,  establint  una mostra  de  cada tipus  d’elements  
amb  el mateix  criteri  esmentat  per  quan  eren en aplec.  
  
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada:  
  
- Característiques generals.  
  
­ Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 
31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària.  
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- Localització de l’emplaçament:  
- Carretera  
- PK  
- Sentit  
- Marge  
  
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332.  
  
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic).  
  
- Dimensions.  
  
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma 
UNE 135 332.  
 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 135 
332.  
- Observacions.   
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314.  
  
 
- Pals:   
- Nombre  
- Secció  
- Tipus de perfil  
- Fabricant i data de fabricació   
- Observacions  
- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles):  
- Nombre  
- Observacions  
- Ancoratges:  
- Nombre   
- Tipus  
- Observacions.  
  
- Aspecte i estat físic general:  
  
- Rascades  
- Cops  
- Abonyegaments  
- Enfarinats  
- Despreniments  
- Corrosions  
- Altres desperfectes  
  
- Característiques de les zones retrorreflectants:  
  
- Coordenades cromàtiques (x, y)  
- Factor de luminància, β en tant per u  
- Coeficient de retrorreflexió, en cd lx -1  m -2   
  
- Característiques de les zones no retrorreflectants:  
  
- Coordenades cromàtiques (x, y)  
- Factor de luminància, β en tant per u  
- Lluentor especular, en %  
  
- Gruix de plaques i lamel·les:  
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- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm  
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm  
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm   
  
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge:  
  
-   A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles.  
-   Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat.  
  
Seran  rebutjats  tots  els  elements  instal·lats  d’un  tipus,  i  hauran  d’ésser  desmuntats,  
substituïts  i muntats  a càrrec del Contractista, quan:  
  
­ El 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 
clarament llegibles les marques d’identificació exigides;   
­ Més  del  10%  dels  continguts  a  la  mostra  no  compleixin  les  condicions  de  color,  
luminància  i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,   
­ Més  del  10%  dels  continguts  a  la  mostra  presentin  defectes  corresponents  a  “aspecte  
i  estat  físic general” especificats a la norma UNE 135 352:.  
  
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de 
recepció ja esmentat.  
 
Període de garantia  
  
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de 
tres (3) anys a comptar  des  de  la  data  de  fabricació,  o  de  dos  anys  i  mig  (2,5)  des  de  
la  d’instal·lació,  quan  hagin  estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i 
mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, 
ni hagin estat arrancats per ell.  
  
El  Director  d’Obra  prohibirà  la  col·locació  d’elements  fabricats  més  de  sis  (6)  mesos  
abans  de  la  data d’instal·lació,  per  bones  que  haguessin  segut  les  condicions  de  
conservació  i  emmagatzematge,  i  podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats 
dins del termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions adients.  
 
 
3.9. OBRES DIVERSES  
  
3.9.1. Impermeabilització de taulers  
  
- Definició.  
  
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers 
de pons mitjançant una membrana de làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV-FP 
en calent i inclou:  
  
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar.  
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització.  
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials.  
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra.  
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DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA  
   
DEFINICIÓ:  
  
Membranes formades per làmines armades bituminoses adherides amb oxiasfalt o amb màstic 
de base quitrà. L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
  
- Preparació superfícies. Capa d'emprimació.  
- Estesa de les làmines i encavalcament amb soldadura.  
   
CONDICIONS GENERALS:  
  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes.  
  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
  
Ha de ser estanca.  
  
Ha de quedar totalment adherida al suport.  
  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua; els 
encavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb les juntes de dilatació de la capa 
de pendents.  
  
Els encavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
  
La membrana ha de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.  
  
Les capes d'oxiasfalt han de ser contínues.  
  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
  
La membrana ha de cavalcar 15 cm. com a mínim sobre els paraments verticals, i ha de quedar 
ben adherida en aquesta prolongació.  
  
Les juntes de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de 
polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
  
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
  
Encavalcaments ............................................................................................................ >= 8 cm  
Desplaçaments de les làmines superposades:   
 - Membrana formada per dues làmines ...............................>= 1/2 de l'amplària de la làmina  
- Membrana formada per tres làmines..................................>= 1/3 de l'amplària de la làmina  
 Acords amb els paraments verticals:  
 - Angles (acord aixamfranat)  ................................................................................... >= 135°  
- Radi (acord de mitjacanya) ..................................................................................... >= 6 cm  
 Dotació per capa:  
 - Emulsió bituminosa ED  ................................................................................. >= 0,3 kg/m2  
- Oxiasfalt OA .......................................................... Valor mínim segons capa i/o membrana  
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- Làmina LBM(SBS)-40  .................................................................................... >= 3,8 kg/m2  
- Làmina LBM(SBS)-24  .................................................................................... >= 2,2 kg/m2  
   
Toleràncies d'execució:  
 - Nivells .................................................................................................................. ± 15 mm  
- Encavalcaments .................................................................................................... ± 20 mm  
   
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
   
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca.  
  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
  
  
Característiques del suport:  
 Pendent  ..........................................................................................................................>= 1%  
               .........................................................................................................................<= 10%  
Planor ..................................................................................................................... ± 5 mm/2 m  
Rugositats ....................................................................................................................<= 1 mm  
Resistència a la compressió ....................................................................................>= 2 kp/cm2  
Humitat  ............................................................................................................................<= 5%  
   
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'emprimació.  
  
La emprimació ha de tenir, com a mínim, una massa de 0,3 kg/m2.  
  
L'emprimació  s'ha  d'aplicar  a  totes  les  zones  en  què  la  membrana  hagi  d'anar  adherida,  
inclosos  els acabaments.  
  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'emprimació.  
  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport amb oxiasfalt en calent.  
  
L'oxiasfalt  s'ha  d'estendre  a  una  temperatura  entre  180°C  i  220°C.  No  s'han  de  superar  
mai  els  260°C  en caldera.  
  
En fer servir làmines de betum polimèric, cal comprovar la compatibilitat del màstic amb el 
substrat d'oxiasfalt.  
  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components.  
  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre - 5°C i 35°C.  
  
S'aturaran els treballs quan estigui nevant o hi existeixi neu o gel sobre la coberta, quan plogui 
o la coberta estigui mollada o quan faci vent fort.  
  
Les làmines col·locades s'han de protegir del sol i del pas de persones, equips o materials.  
 




Es  defineix  com  embornal  de  tauler  la  boca  o  forat  de  desguàs  per  on  es  buida  l'aigua  
de  pluja  dels  taulers d'estructures, generalment protegida per una reixeta, disposada en 
forma que l'entrada de l'aigua sigui en sentit vertical.  
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El tipus de embornal a instal·lar serà el de reixeta i sifó.  
  
La reixeta i el marc seran de fundició. La cassoleta sifó, l'embut i el tub de sortida seran d'acer 
galvanitzat S 235 JR  sense  aleació  amb  una  protecció  per  galvanització  segons  UNEIX  
36-130.  Tindran  les  dimensions especificades en plànols.  
  
El tub de desguàs serà de P.V.C. de noranta (90) mil·límetres de gruix.  
  
Els tubs presentaran una superfície llisa, sense acanaladures acusades capaces d'afeblir-les, 
estaran exempts de ratllades  profundes  tant  al  llarg  d'una  generatriu  com  les  produïdes  
per  la  presència  de  cossos  estranys;  i  no tindran taques ni grànuls insuficientment 
gelificats.  
  
La pintura d'acabat dels desguassos de tauler serà la mateixa que l'aplicada a les AMPITS del 
tauler.  
 




Són els aparells de recolzament constituïts per una placa de material elastomèric que permet, 
amb la  seva deformació elàstica, translacions o girs dels elements estructurals que suporten.  
  
A més d'ajustar-se al prescrit en l'article 692 del PG-3, serà d'aplicació el disposat en els 
normes següents:   
  
  -  "Recomanacions per al Projecte i posada en  obra dels recolzaments elastomèrics per a 
ponts de carretera (MOPU 1982)".  
  
  -  Nota  Tècnica  sobre  aparells  de  recolzament  per  a  ponts  de  carreteres.  Sèrie  




Els aparells de recolzament es col·locaran segons s'indica en els plànols, prestant-se especial 
atenció que la superfície del formigó estigui llisa i neta, extremant-se els precaucions per a 
obtenir una perfecta situació en planta i cota.  
  
Tots els tipus d'aparells de recolzament es col·locaran, i en el seu cas ancoraran, d'acord amb 
els instruccions del fabricant i els ordres de la Direcció Facultativa.  
  
Els aparells de material elastomèric s'asseuran sobre una capa de morter de ciment sense 
retracció.  
  
La consistència del ciment serà el més seca possible, compatible amb una correcta posada en 
obra, a l'efecte de que la seva retracció sigui mínima.  
  
El gruix de la capa de morter serà, almenys de dos centímetres (2 cm) i normalment inferior a 
vuit centímetres (8 cm). En el cas de ser necessari un gruix major s'armarà i congrenyará o es 
prendran mesures especials que garanteixin el seu bon comportament.  
  
Les  seves  dimensions  en  planta  seran  els  de  l'aparell  de  recolzament  amb  un  
sobreample  de  cinc  (5) centímetres per totes els bandes.  
  
La cara superior de la capa de morter de ciment haurà de quedar perfectament horitzontal tret 
que s'indiqui expressament en els plànols que deuen quedar amb determinada pendent.  
  
La placa haurà d'estar lliure en tota la seva altura amb objecte que no quedi coartada en la 
seva llibertat de moviment horitzontal.  
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Els superfícies laterals de els recolzaments es netejaran i s'evitarà tot contacte amb greixos, 
olis, gasolinas, bencinas  o  qualsevol  altra  substància  que  pugui  perjudicar-los.  El  banc  de  
recolzament  estarà  dotat  d'un dispositiu de drenatge.  
  
Es necessitarà l'autorització escrita de la Direcció Facultativa abans de la col·locació dels 
bigues i formigonat de les lloses i altres elements.  
 
3.9.4. Placa de poliestirè expandit  
  
- Definició.  
  
Aquesta unitat d'obra compren:  
  
­ El subministrament de les planxes de porexpan.   
­ El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica.  
­ La part proporcional de material de retalls no aprofitable.  
­ La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació.  
­ Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  
ràpida  execució d’aquesta unitat d'obra.  
­ Execució.  
  
Les juntes de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
Director de les Obres.  
  
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3.  
  
La  subjecció  de  les  planxes  es  podrà  realitzar  amb  grapes,  spitts  o  filferros  i  en  el  seu  
cas  es  dotaran  dels elements  de  rigidització  necessaris  per  a  que  no  es  moguin  ni  
deformin  durant  el  subsegüent  procés  de formigonat.  
 
 
3.9.5. Juntes de dilatació  
  
La  disposició  de  les  juntes  es  portará  a  terme  de  forma  que  quedin  enrasades  
superficialment  amb  el paviment.   
 
El  junt  es  muntará  amb  els  elements,  mitjans,  personal  qualificat  i  operacions  que  
ordeni  la  Direcció Facultativa, havent escoltat les indicacions oportunes del fabricant.  
 
3.9.6. Segellat de juntes  
  
No s'aplicarà en temps humit (pluja, rosada, etc.).   
  
L'amplària de la junta serà constant.   
  
El fons i les cares de la junta estaran netes i seques, per a la col·locació de la làmina de 
impermeabilització de betum asfàltic, no tindran matèries estranyes (pols, grasses, oli, etc.).   
  
El grau d'humitat del suport estarà dintre dels límits especificats pel fabricant.   
  
El cordó de material elastomèric s'aplicarà forçant la seva penetració. No s'aplicaran damunt 
del cordó materials a temperatures superiors als 70°C  
  
3.9.7. Làmines de geotèxtil  
 
Definició i ámbit d’aplicació  
  
Es defineixen en aquest article els làmines de material porós, essencialment permeables i 
totalment estables enfront de l'aigua, apte per a la seva col·locació en talussos i en aquelles 
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zones on es desitgi evitar una erosió del terreny per acció de l'aigua. També s'emprarà per a 
separar materials de granulometria molt distinta per a evitar que el material fi contamini al gruix 
per arrossegament de partícules amb l'aigua de filtració.  
  
Posada en obra  
  
El material a col·locar s’haurà de fer seguint l'ordre a continuació descrit:  
  
  -  Succint decapat i anivellació del terreny.  
  -  Desenrotllat de la capa.  
  -  Estès de material filtrant a mesura que avança el treball.  
  -  Anivellació del material afegit.  
  -  Compactació.  
  
L'acoblament dels capes de geotèxtil haurà de realitzar-se mitjançant un dels processos 
següents:  
  
  -  Superposició.  
  -  Costura.  
  -  Engrapat.  
  
No s'empraran geotextils en llocs on vagin a quedar exposats de manera permanent als rajos 
solars. La seva exposició a plena llum durant el procés constructiu serà inferior a tres dies, 
excepte autorització expressa de la Direcció Facultativa.  
  
Pilons d’extracció de formigó armat executats “in situ”  
  
Es  defineixen  com  a  fonamentacions  les  realitzades  mitjançant  pilons  de  formigó  armat  
modelat  “in  situ”, l'execució  dels  quals  es  fa  perforant  prèviament  el  terreny  i  emplenant  
l’excavació  amb  formigó  fresc  i  les armadures corresponents.  
  
Els  materials,  les  armadures,  els  additius,  les  condicions  d’execució  i  de  control  seran  
les  que  especifica l'article 671 del PG-3.  
 
3.9.8. Unitats d'obra per a la infraestructura de la xarxa de telecomunicacions 
 
Obra civil per a canalitzacions de cable  
 
Per a l’execució de les rases i arquetes, així com per la posterior reposició de paviment, per a 
les conduccions és  d’aplicació l’esmentat en els corresponents articles del present Plec.  
 
Formació del prisma de canalització  
  
Un cop determinat en el terreny el traçat de la canalització, el procés a seguir depèn 
bàsicament de si es tracta  
d’una canalització en obra existent o en obra nova.  
  
En el cas de canalitzacions en obra existent, els passos a seguir són bàsicament els següents:  
  
­ senyalització provisional  
 
­ tall del paviment  
 
­ ruptura del paviment existent  
 
­ excavació de les capes granulars i obertura de la rasa.  
 
­ perfilat i neteja de la rasa  
 
­ col•locació dels tubs  
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­ formigonat fins a assolir una cota 5 cm per sobre dels tubs  
 
­ sobre el prisma conformat es procedirà al rebliment de la rasa amb tot-u artificial i la reposició 
del paviment   
  
En el cas de canalitzacions en obra nova:  
  
­ col•locació dels tubs  
 
­ formigonat fins a assolir una cota 10 cm per sobre dels tubs  
 
­ rebliment de la rasa amb formigó HM-20  
 
 
Comprovació i reparació de conductes i instal•lació de fil guia  
  
Aquesta operació s’ha de realitzar de forma immediata a la finalització de la secció amb 
l’objecte de procedir a les reparacions que poguessin ser necessàries, abans de realitzar-se la 
reposició dels paviments.  
  
La comprovació dels conductes es realitzarà fent passar, en els dos sentits de la conducció, un 
mandrí amb forma de cilindre rematat  en  els  extrems  per dos casquets esfèrics  amb  una 
longitud total mínima de 18,5 cm. i un diàmetre mínim de 3 cm.  
  
Un cop comprovat, mitjançant el pas del mandrí, la inexistència d’embussos o esclafaments en 
els conductes, es procedirà a la instal•lació d’un fil guia de corda de plàstic de 5 mm. de 
diàmetre.   
 
En el cas d’aparèixer alguna obstrucció es procedirà a la neteja del mateix amb els mètodes 
habituals (mandrí escombrall, llançadores, extractor….), per a novament procedir al mandrinat 
del conducte afectat i col•locació de fil guia.   
  
Si  un  cop  realitzada  la  neteja  dels  conductes,  la  canalització  continua  obstruïda  serà  
necessari  procedir  a  la reparació dels mateixos. Aquesta reparació ha de fer-se utilitzant 
maneguets de Polietilè. Per a això es sanejarà el conducte en la seva longitud afectada, essent 
necessari un sol maneguet en el cas en què aquesta longitud sigui inferior o igual a 7,5 cm, i 
dos maneguets i amb un tram de conducte intermig en el cas de longituds superiors. Un cop  
realitzada  la  reparació  es  procedirà  a  la  reconstrucció  del  prisma  seguint  els  mateixos  
passos  que  en  la confecció original del prisma.  
 
 
3.9.9. Proves de càrrega  
  
­ Vehicles.  
  
Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de 
càrregues que formen, al del projecte.  
  
­ Execució.  
  
El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova 
es comprovarà per mitjà  de  l’amidament  de  les  fletxes  netes  verticals,  reals,  aconseguides  
durant  la  seva  execució,  i  la  seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte 
de la prova de càrrega.  
  
En cas que en dit amidament i comparació sorgessin dubtes raonables sobre el bon 
comportament de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en 
determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els 
seus valors teòrics deduïts del càlcul.  
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El  mesurament  dels  corriments  verticals  s’efectuarà  transversalment,  almenys  en  dos  
punts  de  la  secció  transversal  del  tauler,  i  longitudinalment  es  mesuraran  als  suports  i  
a  la  secció  central  de    cadascuna  de  les obertures.  
 
3.10. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL  
  
3.10.1. Prescripcions i disposicions generals  
 
Jalonament temporal de protecció  
 
­ Definició  
  
Aquesta unitat té per objecte delimitar el perímetre d'activitat d'obra, de manera que el trànsit 
de maquinària, es  cenyeixi  obligatòriament  a  l'interior  de  la  zona  fitada.  La  delimitació  es  
farà  mitjançant  un  jalonament temporal.  
  
­ Execució de les obres  
  
El jalonament s'instal·larà seguint el límit d'expropiació per al traçat i reposicions de servituds, 
així com en el límit de les zones d'ocupació temporal, incloent préstecs, abocadors, 
instal·lacions i camins d'accés.   
  
El jalonament estarà constituït per estaques de fusta de  secció 5x5 cm i un metre de longitud, 
estant els 20 cm superiors coberts per una pintura vermella i els 30 cm inferiors clavats en el 
terreny. Aquests suports, col·locats cada 8 metres, s'uniran entre si amb una cinta de 
senyalització d'obra, lligada sota la zona pintada de l'estaca.   
  
Serà  competència  de  la  Direcció  d'Obra  la  determinació  de  zones  noves  que  han  de  
jalonar-se,  a  fi  de senyalitzar la prohibició d'accés per part de la maquinària o fins i tot del 
personal que intervingui en l'execució de les obres.   
  
El jalonament  haurà  d'estar  totalment  instal·lat  abans  que  s’iniciïn les  tasques  
d'esbrossada  o  de  qualsevol altre moviment de terres. El contractista serà responsable de 
l'adequat manteniment del mateix fins a l'emissió de l'Acta de recepció d'obres, i del seu 
desmantellament i retirada posterior.  
 
Normes per a la realització de treballs amb maquinària per a obres  
  
Circulació de la maquinària d'obra i de camions  
  
­ La circulació de la maquinària d'obra, així com el transport de materials procedents de 
desmuntis o de préstecs, ha de realitzar-se exclusivament per l'interior dels límits d'ocupació de 
la zona d'obres o sobre els itineraris d'accés al préstec i a l'abocador.   
  
­ El  Contractista  ha  de  condicionar  les  pistes  d'obra  necessàries  per  a  la  circulació  de  
la  seva maquinària.  AL  finalitzar  les  obres,  el  Contractista  ha  d'assegurar  el    
reacondicionamiento  dels terrenys ocupats pels itineraris d'accés al préstec i a l'abocador.   
  
­ El Contractista està obligat a mantenir un control efectiu de la generació de pols en l'entorn de 
les obres, adoptant les mesures pertinents, entre elles:  
  
­ Realitzar  periòdicament  operacions  de  reg  sobre  els  camins  de    rodadura  i  quants  
llocs  estimi necessaris la Direcció Ambiental d'Obra. S'efectuaran dos regs diaris durant l'estiu, 
un reg diari a la primavera i tardor i un reg cada dos dies a l'hivern. El Director d'Obra podrà 
modificar la distribució dels regs en funció de les condicions meteorològiques durant el període 
d'obres.   
 
­ Retirar  els  jaços  de  pols  i  netejar  les  calçades  de  l'entorn  d'actuació,  utilitzades  per  al  
trànsit  de vehicles d'obra.   
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­ Emprar  tendals  de  protecció  en  els  vehicles  que  transportin  material    polsòs,  o  bé  
proporcionar  a aquest la humitat convenient. Limitar la seva velocitat i evitar aquest transport 
en moments de forts vents.  
 
­ Retirar  els  jaços  de  pols  i  netejar  les  calçades  de  l'entorn  d'actuació,  utilitzades  per  al  
trànsit  de vehicles d'obra.   
  
­ Emprar  tendals  de  protecció  en  els  vehicles  que  transportin  material  polsòs,  o  bé  
proporcionar  a aquest la humitat convenient. Limitar la seva velocitat i evitar aquest transport 
en moments de forts vents.  
  
­ L'encreuament  o  l'entroncament  de  les  pistes  d'obra  amb  qualsevol  via  pública  ha  
d'establir-se d'acord amb l'Administració responsable, i mantenir-se nets i en bon estat.   
  
­ En el cas de circulació de maquinària i/o de camions sobre obres de fàbrica, el Contractista ha 
de considerar si és necessari el reforçament de les estructures i dels dispositius de protecció.   
  
­ A fi de minimitzar l'emissió de gasos contaminants de la maquinària d'obra utilitzada, es 
realitzarà un control dels terminis de revisió de motors d’aquesta.  
  
­ A  fi  de  minimitzar  l'emissió  de  soroll  de  la  maquinària  d'obra  utilitzada,  aquesta  haurà  
d'estar homologada  segons  el  Reial  decret  524/2006,  de  28  d'abril,  pel  qual  es  modifica  
el  Reial  decret 212/2002  de  22  de  febrer,  pel  qual  es  regulen  les  emissions  sonores  en  
l'entorn  de  degudes  a determinades màquines d'ús a l'aire lliure.  
  
­ En el cas de circulació de maquinària i/o de camions sobre obres de fàbrica, el Contractista ha 
de considerar si és necessari el reforçament de les estructures i dels dispositius de protecció.   
  
­ A fi de minimitzar l'emissió de gasos contaminants de la maquinària d'obra utilitzada, es 
realitzarà un control dels terminis de revisió de motors d’aquesta.   
  
­ A  fi  de  minimitzar  l'emissió  de  soroll  de  la  maquinària  d'obra  utilitzada,  aquesta  haurà  
d'estar homologada  segons  el  Reial  decret  524/2006,  de  28  d'abril,  pel  qual  es  modifica  
el  Reial  decret 212/2002  de  22  de  febrer,  pel  qual  es  regulen  les  emissions  sonores  en  
l'entorn  de  degudes  a determinades màquines d'ús a l'aire lliure.   
  
­ Realitzar  les  operacions  de  manteniment  de  la  maquinària  perquè  les  emissions  
d’aquesta  no superin  els  criteris  establerts  en  la  Directiva  96/69/CE,  de  8  d'octubre,  per 
la  qual  es modifica la Directiva 70/220/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
estats membres en matèria de mesures contra la contaminació atmosfèrica per les emissions 
dels vehicles a motor.  
  
­ S'haurien d'emprar silenciadors en compressors, motors,  perforadoras, etc.   
  
­ El Contractista ha d'obtenir les autoritzacions per a circular per les carreteres, i procedirà a 
reforçar les vies per les quals circularà la seva maquinària, o a reparar les vies deteriorades per 
la circulació d'aquestes últimes. El Contractista haurà d'acatar les limitacions de circulació que 
puguin imposar-li les  autoritats  competents  i  en  particular:  prohibició  d'utilitzar  certes  vies  
públiques,  itineraris imposats,  limitacions  de  pes,  de  gàlib  o  de  velocitat,  limitació  de  
soroll,  circulació  en  un  només sentit, prohibició d'encreuament  
  
Si  accidentalment  es  produís  algun  abocament  de  substàncies  contaminants  de  
qualsevol  tipus,  i  més concretament  de materials  utilitzats  en  les  operacions  de  
manteniment  de la maquinària  d'obra  o  deguts  al propi  ús  d'aquesta,  es  procedirà  a  
recollir  dita  abocada  juntament  amb  la  part  afectada  de  sòl  per  al  seu posterior 
tractament.   
  
El pas de la maquinària pesada es restringirà als camins assenyalats per a això, i s'impedirà el 
seu trànsit per altres zones, per a evitar la compactació i degradació dels sòls.   
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AL finalitzar les obres, haurien de restablir-se les calçades i els seus voltants i les obres que les 
travessen, d'acord amb les autoritats competents.  
  
­ Prevenció de danys i restauració en zones contigües a l'obra i en unes altres d'ocupació 
temporal  
  
El Contractista queda obligat a un estricte control i vigilància de les obres per a no amplificar 
l'impacte de l'obra en si ni per actuacions auxiliars com obertura de camins d'obra provisionals, 
dipòsits temporals o abocaments indiscriminats  d'impossible  retirada  posterior,  atenint-se  en  
tots  els  casos  a  la  classificació  del  territori  de Zones excloses i admissibles, segons la 
definició continguda en article 3.12.3.2. del projecte. Per a això, el Contractista, acompanyant a 
la sol·licitud d'autorització per a obertura de camins provisionals, abocador o per a ocupació de 
terrenys, presentarà a la Direcció d'Obres un pla que inclogui:  
  
­ Delimitació exacta de l'àrea a afectar per les obres, previ replanteig.   
  
­ Prevenció de dispositius de defensa de vegetació, de sòls i lleres d'aigua.   
  
­ Delimitació de zones de projecció o abocament de materials. Les projeccions i abocaments 
seran evitats especialment sobre els vessants aigües a baix de l'obra ja que la seva posterior 
retirada és difícil i costosa.  
  
­ Procedir a la tala prèvia dels arbres afectats per la traça de la carretera. Prèviament es 
realitzarà un marcatge dels mateixos un cop definit el límit d’obres i col·locada la cinta de 
delimitació.  
 
Cura de la coberta vegetal existent  
  
El Contractista presentarà, en el moment del replanteig, el pla i dispositius de defensa de la 
coberta vegetal existent  per  a  la  seva  consideració  i  aprovació  per  la  Direcció  de  les  
obres,  incloent  la  delimitació  de  les superfícies a alterar, tal com s'ha indicat en l'article 
800.1.2.  
 
S'evitaran les accions següents:  
  
­ Col·locar claus, clavilles, entenimentades, cables, cadenes,  etc, en arbres i arbustos.   
  
­ Encendre foc prop de zones de vegetació.   
  
­ Manipular combustibles, olis i productes químics en zones d'arrels d'arbres.   
  
­ Apilar materials contra el tronc dels arbres.   
  
­ Circular amb maquinària fora dels llocs previstos  
  
Abans de l'inici de les obres, el Contractista presentarà les mesures de prevenció contra 
incendis durant el període d'obra. En tot cas s'haurien de prendre les següents mesures:  
  
­ Mantenir una zona de seguretat de 1 m a partir de l'extrem exterior de la calçada.   
  
­ Mantenir una zona de protecció de 2 m a cada costat de la calçada a contar a partir de la línia 
externa de la zona de seguretat.   
  
­ Instal·lar els senyals de perill d'incendi forestal   
  
­ Disposar permanentment en l'obra, mentre aquesta duri, d'una  cuba de 5 m3 de capacitat 
mínima per a la intervenció immediata, així com de dos equips complets de protecció personal 
contra el foc.  
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Limitacions horàries per a l'execució de les obres  
  
L'horari d'execució dels treballs serà de 8 a 20 h. El Contractista haurà de sol·licitar autorització 
a la Direcció d'Obra o si escau a l'Ajuntament si existissin ordenances referent a això, per a 
aquelles activitats d'obra que fora necessari portar a terme durant el període nocturn, per 
motius de seguretat, generació d'altres impactes, o causes de força major.  
  
 
3.10.2. Préstecs, abocadors, camins d'obra i instal·lacions auxiliars  
  
- Condicions generals  
  
El  Contractista  haurà  de  recaptar  a  la  seva  costa  i  sota  la  seva  exclusiva  
responsabilitat  tots  els  permisos necessaris  per  a  utilització  de  préstecs,  abocadors  i  de  
zones  com  parc  de  maquinària  o  instal·lacions auxiliars. Quan s'utilitzin préstecs o pedreres 
de propietat particular, s'haurien de comprovar els permisos que per a això posseeixin els 
propietaris.   
  
En concret, per a la zona d’abocadors prevista, el Contractista haurà de presentar la 
documentació necessària davant l'autoritat ambiental competent per a la seva oportuna 
tramitació i contar amb l'autorització necessària abans de l'inici de les obres.   
  
En les instal·lacions auxiliars d'obra s'impermeabilitzarà el sòl dels llocs destinats a parc de 
maquinària. A més s'instal·laran per compte del Contractista cunetes perimetrals i en el cas de 
la zona auxiliar principal situada al costat de l'enllaç amb la carretera C-150a una bassa de 
decantació provisional per a la recollida de les aigües de drenatge en aquesta zona.   
  
Les  operacions  de  manteniment  de  la  maquinària  d'obra  es  portaran  a  terme  
preferentment  en  tallers autoritzats.  Si  es  realitzaran  en  la  zona  d'instal·lacions  d'obra,  
serà  exclusivament  sobre  superfícies impermeabilitzades i adequadament condicionades per 
a això.  
  
 
-  Localització  
  
El dipòsit del material sobrant es realitzarà las zonas previstas en aquest projecte  la 
localització de la qual s'indica en Plànols.   
  
Sobre la seva superfície es realitzessin els tractaments de restauració paisatgística que 
s'indiquen en l'article 3.13.6 a 3.13.9.   
  
El Director de l'obra podrà autoritzar la recerca d'altres llocs per a la ubicació d'abocadors o 
d'instal·lacions auxiliars  sempre  que  per  a  la  seva  localització  se  segueixin  les  
indicacions  assenyalades  en  l'apartat “Classificació del territori” del  Annex nº 21 “Mesuris 
correctors d’impacte ambiental”.   
  
En dita apartada s'assenyala que amb la finalitat de minimitzar els impactes produïts per 
elements necessaris per a l'execució de l'obra, com préstecs, abocadors, camins d'accés i 
altres instal·lacions al servei de les obres en el projecte de construcció s'ha portat a terme una 
zonificació del territori en la franja més propera a la traça amb la finalitat de determinar les 
zones de l'entorn del traçat ambientalment compatibles amb la localització d'aquests elements. 
S'han diferenciat els tres tipus següents:  
  
­ Zones excloses   
 
­ Zones restringides   
 
­ Zones admissibles  
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Les restriccions que es deriven d'aquesta classificació són les següents  
  
Zones  excloses:  Són  zones  el  valor  ambiental  de  les  quals  aconsella  una  major  
restricció  davant  la localització de les actuacions relacionades amb les obres.   
  
En aquestes zones no s'ha de localitzar cap tipus de construcció temporal o permanent, ni 
apilaments de materials, viaris o instal·lacions al servei de les obres, excepte aquells, amb 
caràcter estrictament puntual i momentani, que resultessin d'inexcusable realització per a 
l'execució de les obres, la qual cosa haurà de ser degudament justificat davant el Director 
d'Obra, i autoritzat pel mateix. En tot cas, aquesta autorització quedarà condicionada a la 
restitució íntegra i immediata de l'espai afectat, dotant-lo de condicions per a recuperar l'estat 
anterior a l'actuació.  
  
Zones restringides: Són zones amb cert valor per a la seva conservació, encara que menor 
que el qual presenten les zones incloses en la classe anterior.   
  
Les  instal·lacions  al  servei  de  les  obres  que  tingui  caràcter  temporal  podran  localitzar-se  
en  aquestes zones, havent de ser retirades per complet a la finalització de les mateixes, 
restituint al terreny les seves condicions originals tant topogràfiques com de coberta vegetal.  
  
Zones admissibles: Són les zones amb menor interès ambiental o productiu.  En  aquestes  
zones,  a  més  de  poder-se  localitzar les  actuacions  i  elements  temporals, igual  que  en  el  
cas anterior,  es  podran  també  localitzar  les  actuacions  que  tinguin  un  caràcter  
permanent,  com  és  el  cas  dels abocadors. L'existència dels elements permanents ha d'anar 
acompanyada d'actuacions per a assolir la seva integració en l'entorn.   
  
Els camins d'accés a les obres seguiran en tant que sigui possible camins existents en zones 
admissibles.   
  
 
- Desmantellament de les zones ocupades temporalment per les obres   
  
Una vegada  acabades  les  obres  es  procedirà  a  la  retirada  de  tots  els  residus  que  
s'haguessin  produït  i al desmantellament de les instal·lacions i camins temporals, portant-se a 
terme la restauració ambiental de les zones  afectades.  Les  mesures  de  restauració  
ambiental  que  el  Contractista  haurà  de  realitzar  en  la  zona d'instal·lacions auxiliars i altres 
zones alterades per les obres estan definides en l'article 803 d'aquest Plec.  
  
 
3.10.3. Protecció de la qualitat de les aigües   
  
Disposicions generals   
  
Per a qualsevol ocupació del Domini Públic Hidràulic provisional o definitiva, el Contractista 
haurà d'obtenir la corresponent autorització de’l Agència Catalana de’l  Aigua.   
  
Es  definiran  llocs  específics  per  al  rentat  de    cubas  que  evitin  la  contaminació  de  
l'aigua,  per  al  que  el Contractista haurà de tenir en compte la classificació del territori 
realitzada.   
  
Les    casetas  d'obra  estaran  dotades  d'un  equip  de  depuració  portàtil  per  a  les  aigües  
fecals,  les  aigües clarificades  de  les  quals  s’abocaran  a  la  llera  corresponent  una  
vegada  s'hagi  comprovat  que  la  seva composició complix amb la normativa vigent i es 
disposi dels corresponents permisos, igual que la resta dels  efluentes dels dispositius de 
depuració i tractament d'aigües.   
  
Els  residus  com  olis,  combustibles,  ciments,  restes  de  formigonat,  enderrocs,  etc.,  
procedents  de  la  zona d'instal·lacions  durant  la  fase  de  construcció,  es  gestionaran  
segons  la  normativa  aplicable.  En  cap  cas s’abocaran d’aquests residus al terreny o als 
cursos d'aigua.   
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El desviament dels rierols durant la fase d'obres s'efectuarà de forma tal que es minimitzi 
l'arrossegament de materials, prèvia autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes 
obres de canalització no s'efectuaran en moments de fortes pluges quan hagi previsió de fortes 
avingudes.   
  
Si el pas pels rierols s'efectués en períodes en les quals circuli aigua, el Director ambiental 
d'obra podrà exigir que es construeixin passarel·les per al pas d'un marge a altre del rierol.   
  
Una vegada finalitzin les obres es restauren totes les zones afectades  revegetant-se amb 
espècies de ribera totes les marges.   
  
Un cop executats els viaductes del riu Ser, la llera serà immediatament restituïda a la seva 
situació inicial.   
  
S'efectuarà un control trimestral de la qualitat de les aigües (paràmetres físic-químics i índexs 
biològics) dels rius i rierols afectats.   
 
  
- Basses de decantació de sediments   
  
El Contractista dissenyarà i executarà al seu càrrec basses de decantació per a l'escalaborni i 
decantació de sòlids.  
  
S'instal·laran en els següents llocs:   
  
­ Zona d'apilament de terres   
  
­ Boca Sud dels túnels.   
 
Les basses estaran excavades en el propi terrè, amb revestiment impermeable del seu fons. Es 
cuidarà que en la seva construcció no s'afecti a la vegetació de ribera. Tindran unes 
dimensions de 9,0 m x 6,0 m x 2,0 m, amb  talussos  de  1H:1V.  Aquestes  dimensions  podran  
variar-se  si  fos  necessari  per  a  aconseguir  que  la capacitat  de  les  basses  permeti  
contenir  un volum  suficient  de  líquid  durant  el  temps  necessari  perquè  es retingui un 
percentatge suficient dels sòlids en suspensió. S'assegurarà l'accés a les basses per a 
permetre la seva neteja i manteniment.   
  
Les basses de decantació situades en les boques dels túnels estaran proveïdes d'un  medidor i 
controlador automàtic del pH.   
  
Les aigües recollides en les  basses només podran  ser abocades  a les lleres naturals o al 
terreny quan no igualin  o  sobrepassin  els  valors  establerts  per  la  legislació  vigent  relativa  
a  abocaments  i  requeriran  la corresponent autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.   
  
Si les aigües que surten de les basses sobrepassen els valors límits establerts per la legislació 
vigent seran necessaris tractaments addicionals ( coagulació, floculació,...) abans del seu 
abocament.  
  
Per a assegurar l'eficàcia d'aquests sistemes de depuració primària el Contractista es 
responsabilitzarà de les labors de manteniment de les basses. Aquestes labors inclouen 
l'extracció, transport i el dipòsit dels llots a abocador autoritzat. Es tindran en compte les 
possibles propietats físic-químiques d'aquests llots (per la seva possible contaminació).   
  
Una vegada finalitzades les  obres es desmantellaran aquestes  basses i es restaurarà la zona 
ocupada per elles.   
  
 
- Barreres de retenció de sediments en zones de possibles arrossegaments a lleres públiques   
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3.10.4. Gestió de residus i abocaments accidentals  
  
La gestió de residus estarà d'acord amb la normativa aplicable en cada cas (residus  sòlids 
urbans, residus tòxics i perillosos, inerts, etc.).   
  
En els parcs de maquinària es recolliran els residus i els olis usats de forma específica.   
  
El Pla de Gestió dels Residus d'Obra haurà de contemplar entre uns altres, els 
condicionaments descrits a continuació, d'acord amb la legislació vigent:  
  
-  El maneig dels residus urbans, assimilables a urbans i perillosos,  s'ha de realitzar d'acord a 
la Llei 6/1993 de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 
Juny.   
  
-  L'eliminació  dels  residus  perillosos  haurà  de  seguir  un  procediment  distint  en  funció  
de  la  seva composició. Així mateix, han de ser retirats per Gestors autoritzats per a cada tipus 
de residu, i els costos derivats d'aquesta gestió aniran a càrrec del centre productor. Es 
prestarà especial atenció a la gestió d'olis usats, amb legislació específica que li pertoca.   
  
-  La  gestió  dels  residus  generats  com  a  conseqüència  de  la  demolició  de  passos,  
ferms  i  obres  de fàbrica existents, s'haurà de portar a terme d'acord amb les determinacions 
del Decret 161/2001, de 12 de Juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
  
Una bona pràctica començarà per tenir en cada tall d'obra, la instal·lació dels contenidors 
adequats per a cada tipus  de  residu  procedint  posteriorment,  al  seu  trasllat  a  abocador  
autoritzat  o  instal·lació  de  tractament  o eliminació.  
 
­ Punts nets  
  
Les instal·lacions auxiliars haurien de posseir un sistema de punts nets, a fi d'un 
emmagatzematge selectiu i segur dels materials que es generin. En el cas de residus sòlids es 
disposarà d'un conjunt de contenidors amb diversos distintius visuals, tant escrits com de 
colorit, segons el tipus de residu.   
  
La  composició  del  material  de  cada  contenidor  estarà  d'acord  a  la  classe,  volum  i  pes  
esperat d'emmagatzematge, així com les condicions de aïllament necessàries.   
  
Els  punts  nets  es  disposaran  sobre  una  superfície  que  estarà  impermeabilitzada;  la  
seva  recollida  serà periòdica i selectiva per gestors autoritzats.  
 
­ Residus perillosos  
  
Es  consideren  residus  perillosos  generats  en  l'obra  els  olis  usats,  els  filtres  d'oli,  
bateries,  combustibles degradats, líquids hidràulics, dissolvents, etc., per a tots ells la 
normativa estableix:   
  
-  Separar  adequadament  i  no  barrejar  els  residus  perillosos,  evitant  particularment  
aquelles  barreges que suposin un augment de la seva perillositat o dificultin la seva gestió.   
  
-  Envasar i etiquetar els recipients que continguin residus perillosos en la forma que 
reglamentàriament es determini.   
  
-  Dur un registre dels residus perillosos produïts o importats i la destinació dels mateixos.   
  
-  Subministrar  la  informació  necessària  per  al  seu  adequat  tractament  i  eliminació,  a  les  
empreses autoritzades de la gestió i tractament.  
  
-  Informar  amb  celeritat  a  les  autoritats  competents  en  cas  de  desaparició,  pèrdua  o  
escapament  de residus perillosos.  
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­ Olis usats  
  
D'acord amb el Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis 
industrials usats, tal com indica l'Article 2.1:   
  
Els productors d'olis usats haurien de complir les següents obligacions:  
  
A)  Emmagatzemar els olis usats en condicions adequades, evitant especialment les barreges 
amb aigua o  amb  altres  residus  no  oleaginosos;  s'evitaran  també  les  seves  barreges  
amb  altres  residus  oleaginosos si amb això es dificulta la seva correcta gestió.   
  
B)  Disposar d'instal·lacions que permetin la conservació dels olis usats fins a la seva recollida i 
que siguin accessibles als vehicles encarregats per a això.   
  
C)  Evitar que els dipòsits d'olis usats, inclosos els subterranis, tinguin efectes nocius sobre el 
sòl.  
  
Així mateix, l'Article 5.2 assenyala:  
  
Amb caràcter general, queden prohibides les següents actuacions:  
  
a.  Tot abocat d'olis usats en aigües superficials o subterrànies, en qualsevol zona del mar 
territoris i en els sistemes de claveguerams o d'evacuació d'aigües residuals.  
  
b.  Tot abocament d'oli usat, o dels residus derivats del seu tractament, sobre el sòl.   
  
c.  Tot tractament d'oli usat que provoqui una contaminació atmosfèrica superior al nivell 
establert en la legislació sobre protecció de l'ambient atmosfèric.  
  
Per altra banda, el contractista haurà de lliurar els olis usats a un Gestor de residus autoritzat 
per la Generalitat de Catalunya, o bé a un Sistema Integrat de Gestió d'olis usats, en els termes 
que assenyalen els Articles 6 i11 del citat RD 679/2006  
 
­ Emmagatzematge de combustible en l'obra   
  
L'emmagatzematge i proveïment de combustibles en  l'obra es realitzarà en els punts 
condicionats a aquest efecte, amb dipòsits mòbils d'emmagatzematge, en un recinte barrat i 
impermeabilitzat amb formigó, amb la finalitat d'evitar la contaminació del sòl pels abocaments 
produïts en les operacions de repostatge  
 
­ Rentat de formigoneres   
  
S'habilitarà  un  àrea  específica  per  al  rentat  de  formigoneras.  Les  restes  de  formigó  es  
dipositaran  en abocadors. 
 
­ Retirada i neteja de residus al finalitzar les obres   
  
Una  vegada  finalitzades  les  obres,  es  portarà  a  terme  una  neteja  de  tota  la  zona,  
retirant  i  transportant  a abocador o punt net de reciclatge tots aquells residus existents en la 
zona d'actuació.   
  
Es  prestarà  especial  atenció  a les  restes  tals  com  embalatges,  peces  o  components  de 
maquinària,  restes d'utensilis, utillatge, eines o equips manuals, etc.   
  
En tot cas, a la finalització de les obres, tots els residus seran gestionats adequadament; no 
s'abandonaran en els voltants.  
 
­ Abocaments accidentals  
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Les tasques de neteja i manteniment de la maquinària d'obra es realitzaran exclusivament en 
un sector fitat en les àrees d'instal·lacions d'obra. Aquesta zona estarà totalment 
impermeabilitzada.   
  
Es  definiran,  igualment, llocs  específics  per  al  rentat  de    cubas,  que  contaran  també  
amb  els  sistemes  de depuració primària necessaris.   
  
En tot cas, es prendran les mesures de prevenció adequades per a evitar qualsevol abocament 
accidental de substàncies contaminants a les lleres fluvials d'aquests rius provinents del 
funcionament de la maquinària o de la seva manipulació pels treballadors.   
  
Una vegada finalitzades les obres de col·locació de les estructures, es netejarà tota la zona.   
  
Si es produeix algun abocament, sigui voluntària o involuntàriament, es procedirà segons indica 
la legislació d'aplicació.  
  
 
3.10.5. Permeabilitat territorial durant les obres  
  
El  Contractista  vindrà  obligat  a  mantenir  el  pas  de  vehicles  i  vianants  durant  la  
realització  de  les  obres, mantenint la funcionalitat de la xarxa viària i l'accessibilitat territorial 
existents abans d'iniciar les mateixes. En particular ha d'assegurar la funcionalitat del GR-1 
realitzant les senyalitzacions i desviaments pertinents.   
  
Es deixa segons el parer del Director de l'obra la necessitat de mantenir la funcionalitat de 
camins o sendes no descrites explícitament en els documents del projecte.   
  
Si  com  a  conseqüència  de  la  realització  de  les  obres  fossin  necessaris  desviaments  
provisionals  no contemplats en el projecte per a complir aquesta fi, aquests seran de compte 
del Contractista  
  
3.10.6. Protecció de la fauna 
 
Protecció de nàiades de l'espècie Unio aleroni   
  
-  Definició  
  
Consisteix  a  controlar  l'afecció  a  la  població  de  la    nàiade    Unio    aleroni  protegida  per  
l'Ordre  de  23  de novembre de 1994 per la qual s’amplià la relació d'espècies protegides de 
Catalunya, produïda per les obres de construcció del viaducte sobre el riu Ser.  
  
-  Execució de les obres  
  
S'efectuarà un seguiment per tècnics especialitzats de la possible afecció sobre la població 
d'aquesta espècie existent en el riu en un entorn de 100 m de la zona de les obres del viaducte 
del riu Ser.   
  
Si com a conseqüència del mateix es considera que existeixen risc d'afecció sobre aquesta 
població es portarà a terme el trasllat de totes les  nàiades presents.   
  
Per a això es recolliran els individus, s’amidaran, es marcaran i es traslladaran a llocs adequats 
aigües dalt de la zona alterada.   
  
Aquestes actuacions haurien de ser consensuades amb el  Departament de  Medi  Ambient  i  
Habitatge de la Generalitat de Catalunya  
  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
183 
 
Acondicionament d'obres de drenatge com passos per a fauna  
  
-  Definició  
  
Consisteix en l'adaptació de la base de les obres de drenatge transversal perquè puguin ser 
utilitzades com passos de fauna per a mamífers de grandària mitja.  
  
 
-  Execució de les obres  
  
En els drenatges transversals tipus marc que s'adapten com passos de fauna i la localització de 
la qual es mostra en el Plànol 20.B.1 “Mesuris correctors. Planta”, es disposarà un graó de 
formigó de 50 cm d'ample, com a mínim i 30 cm d'altura, que constitueixi un corredor sec que 
faciliti el pas de la fauna.   
  
En  els  drenatges  transversals  tipus  tub  que  s'adapten  com  passos  de  fauna  i  la  
localització  de  la  qual  es mostra en el Plànol 20.B.1 “Mesuris correctors. Planta”, tots ells de 
 2 m, s'emplenarà la base amb una capa de 30 cm de formigó a la qual es donarà una 
inclinació mínima de 20º, a fi de disposar d'un pas sec.  
 
Passos per a amfibis  
  
-  Definició  
  
Són estructures específiques per a passos d'amfibis constituïdes per un tub de formigó i 
barreres per al guiat d'aquest tipus de fauna cap al tub.  
  
 
-  Execució de les obres  
  
El tub de formigó tindrà una dimensió de  1,5 m, i en la seva base es disposarà una capa de 
formigó de 20 cm d'altura per a facilitar el pas dels amfibis.   
  
L'execució del tub respon a l'indicat en l'article 3.3.2.2. Claveguerons de  formigó del present 
Plec.  
  
Adossat a les boques dels tubs es col·locarà una barrera per al guiat d'amfibis. Aquestes 
barreres seran de plàstic reciclat, de 40 cm d'altura, 100 cm de longitud i 52 cm d'ample.   
  
Es fixaran al sòl per mitjà d'una estaca de suport col·locada cada metre de longitud i 
s'emplenarà amb terra la part posterior de la barrera. Es col·locaran adossades al tancament 
en la seva part exterior.  
 
Tancament per a la protecció de la fauna  
  
-  Definició  
  
Consisteix en la instal·lació d'un tancament que impedeixi la penetració en la  via de senglars i 
de  mamífers de tamany mig.  
  
 
-  Execució de les obres  
  
El tancament tindrà 2 m d'altura i estarà format per una malla metàl·lica de 50 mm de llum a 
que la seva part inferior es  superposarà una malla de 80 cm d'altura i de 20 mm de llum i 
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3.10.7. Actuacions arqueològiques  
  
-  Definició  
  
Les actuacions arqueològiques a desenvolupar en aquest projecte consisteixen en la realització 
d'un control arqueològic durant la fase d'esbrossada i moviment de terres en tota la zona 
d'obres, amb diferent intensitat en funció de la presència de jaciments en l'entorn de la zona 
d'actuació.  
  
-  Execució de les obres  
  
Es distingeixen tres tipus d'actuacions:  
  
1.  Control i seguiment exhaustiu de les obres en punts concrets  
  
Aquesta  activitat  consisteix  en  el  control  permanent  d'un  arqueòleg  en  fase  
d''esbrossada  i  moviments  de terres.  En  cas  d'identificar-se  restes  d'interès  s'haurà  de  
detenir  l'obra  i  realitzar  els  treballs  que  el Departament de Cultura determini.   
  
Els llocs on haurà de realitzar-se aquest control són els següents:  
  
­ Entorn del traçat entre les  PPKK 98+400 a 98+600 marge dreta i esquerra de la Autopista C-
32 (Can Portell)  
­ Entorn del traçat entre les  PPKK 99+000 a 99+400 marge dreta i esquerra de la Autopista C-
32 (Can Balençó)  
­ Entorn del traçat entre les  PPKK 100+900 a 100+960 marge dreta de la Autopista C-32 (Can 
Soleret)  
­ Entorn del traçat entre les  PPKK 101+800 a 102+100 marge dreta i esquerra de la Autopista 
C-32 (Vista Alegre i Sant Simó)  
­ Entorn del traçat entre les  PPKK 103+350 a103+450 marge esquerra de la Autopista C-32  
­ (Can Galifa)  
 
 
Control general de l'obra  
  
Es portarà a terme la supervisió general de l'obra durant les fases d''esbrossada i de moviment 
de terres amb objecte  evitar  alterar  possibles  elements  patrimonials  no  identificats  durant  
els  treballs  de  Consulta Documental i Prospecció de l'Estudi d'impacte ambiental.   
  
En  cas  de  localitzar-se  un  element  no  catalogat  ni  conegut  s'informarà  al  Departament  
de  Cultura  perquè determini, si escau, el tipus d'intervenció arqueològica a efectuar.  
 
3.10.8. Acondicionament del terra 
 
Descompactació de zones a restaurar  
  
-  Definició  
  
Aquesta operació suposa la millora estructural i l’aeració de la part superficial del sòl en 
aquelles zones en les quals, pel trànsit de vehicles i maquinària, el sòl present un grau de 
compactació que dificulti la implantació de la vegetació.  
  
 
-  Execució de les obres  
  
La  descompactació  (fins  a  una  profunditat  de  30-40  cm)  es  realitzarà  amb  tractor  
proveït  d'equip  per  a tractament del subsòl.   
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Es  realitzarà  en  totes  les  superfícies  on  s'hagi  produït  una  ocupació  temporal,  en  
concret  en  les  zones  de camins  provisionals  d'obra,  d'instal·lacions  auxiliars, en  les  de  
demolició  de ferms  antics  i  en  les  zones  de préstecs. 
 
Aportació i estès de terra vegetal  
  
-  Definició  
  
Consisteix  en  les  operacions  necessàries  per  al  subministrament  i  col·locació  de  la  terra  
vegetal  o  sòls assimilats, procedents dels apilaments de la pròpia obra executats segons 
s'indica en l'article 3.2.2 del present Plego, sobre els llocs s'han estimat en el projecte per a 
l'acondicionament del terreny, inclosos els abocadors.   
  
L'execució de la unitat d'obra inclou:   
  
-  Aportació a l'obra de terra vegetal procedent d'apilament.   
-  Estès de la terra vegetal.  
-  Execució de les obres  
  
L'aportació  i  l’estesa  de  terra  vegetal  serà  uniforme sobre  la  totalitat  de  superfície  
indicada  en  el  Projecte. Quan l’altura dels talussos ho requereixi, l’estesa de la terra vegetal 
haurà de fer-se de forma progressiva, de manera que s'eviti una incorrecta execució en la 
franja mitja dels mateixos.   
  
L'estès de la terra vegetal s'haurà de programar de manera que es minimitzin els temps de 
permanència de superfícies nues i d'emmagatzematge dels materials.   
  
Les superfícies sobre les quals s'estendrà la terra vegetal es escarificarán lleugerament amb 
anterioritat, a fi d'aconseguir una bona adherència d'aquesta capa amb les inferiors i evitar així 
efectes  erosius.   
  
L'estès  de  terra  vegetal  es  realitzarà  amb  maquinària  que  ocasioni  una  mínima  
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Una vegada retirada la terra vegetal dels apilaments, els terrenys ocupats haurien de quedar 
nets i en situació similar a la qual tenien abans de realitzar l'apilament. Tal situació haurà de 
contar amb l'aprovació del Director Ambiental d'Obra.  
 
Millora de la terra vegetal   
  
-  Definició  
  
Consisteix  en  les  operacions  necessàries  encaminades  a  mantenir  les  condicions  de  
fertilitat  de  la  terra vegetal apilada o sòls assimilats obtinguts de la zona d'obres  
  
 
-  Execució de les obres  
  
S'efectuarà  un  abonat  orgànic  amb  materials  existents  en  l'entorn  de  la  zona  d'obres,  i,  
també,  un  abonat mineral  amb  abonament  no  soluble.  En  concret,  es  proposa  incorporar  
2  kg  d'abonament  inorgànic  i  3  kg d'abonament orgànic per cada m3 de terra vegetal 
apilada.   
  
Així  mateix,  s'incorporarà  a  la  terra  vegetal  restes  procedents  de  la  trituració  de  





-  Definició  
  
La hidrosembra és una tècnica de sembra consistent a distribuir, de forma uniforme sobre el 
terreny, les llavors a  implantar,  en  suspensió  o  en  dissolució  aquosa  i  barrejada  amb  
altres  materials  que  ajuden  a  la  seva implantació  
  
 
-  Execució de les obres  
  
S'executaran  en  dues  passades:  la  primera  de  sembra  i  la  segona  de  tapat.  Entre  la  
primera  i  la  segona passada  no  haurà  de  transcórrer més  de  24  hores,  sent  lo  adequat  
que  aquest  interval  sigui  el mínim  que permetin les condicions existents en el moment de 
l'execució.   
  
En la hidrosembra s'empraran els materials següents amb el dosatge que es mostra en el 
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La barreja de llavors d'herbàcies a utilitzar en la  hidrosembra estarà composta per un 70% de  
gramínies i un 30% de  lleguminoses. Les espècies a emprar i els seus percentatges, seran els 
següents:  
  
Gramínies   
-  Festuca arundinacea  15%  
-  Festuca rubra  15%  
-  Agrostis stolonifera  10%  
-  Lolium perenne  20%  
-  Cynodon dactylon  10%  
  
Lleguminoses  
-  Trifolium subterraneum   15%  
-  Melilotus officinalis  15%  
  
Els treballs de hidrosembra s'han de realitzar en les èpoques de l'any més oportunes, tenint en 
compte tant els factors de temperatura com els de precipitació. Les millors èpoques per a la 
hidrosembra coincidiran amb la primera part de la primavera i la primera part de la tardor.   
  
Des del moment que es barregen les llavors fins al moment que s'inicia l'operació de sembra no 
transcorreran més de 20 min.   
  
El canó de la hidrosembradora se situarà inclinat per sobre de l'horitzontal.   
  
La hidrosembra es realitzarà a través del canó de la hidrosembradora, si és possible l'accés 
fins al punt de sembra, o en cas contrari, per mitjà d'una o diverses mànegues endollades al 
canó. L'expulsió de la barreja es realitzarà de tal manera que no incideixi directament el doll en 
la superfície a sembrar per a evitar que durant l'operació es produeixin moviments de fins en el 
talús i descrivint cercles, o en zig zag, per a evitar que la barreja  projectada  escorri  pel  talús.  
La  distància  entre  la  boca  del  canó  (o  de  la  mànega)  i  la  superfície a tractar és funció 
de la potència d'expulsió de la bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 metres, i haurà d'ajustar-se en 
obra, realitzant les proves pertinents a fi d'evitar els efectes abans indicats.  La hidrosembra es 
realitzarà en dies sense vent i amb sòl poc o gens humit.   
  
En el cas de talusos la base dels quals no sigui accessible, ha de recórrer-se a situar 
mànegues de manera que  altre  operador  pugui  dirigir  el  doll  des  de  baix. Aquesta  
mateixa  precaució  s'ha  de  prendre  quan  hi  ha vents forts,  o  tingui  lloc  qualsevol  altra  
circumstància  que faci  previsible  una  distribució imperfecta  quan  es llança el doll des de la  
hidrosembradora.   
  
El contractista es compromet a resembrar aquelles zones on el percentatge de la superfície de 
zones nues en relació a la superfície total de hidrosembra sigui superior al 5% i, en tot cas, 
qualsevol superfície unitària sense vegetació superior a 3 m2. El mostreig es realitzarà sobre 
parcel·les d'un metre d'ample i de tota l'altura del talús.   
  
En  cas  de  superar-se  aquests  valors  límit,  es  procedirà  a  realitzar  un  estudi  de  les  
possibles  causes  dels resultats  negatius.  Es  podrà  canviar la  barreja  de  components  per  
a  la    resiembra  en  funció  dels  resultats obtinguts, sempre davant l'autorització de la 
Direcció Ambiental d'Obra.   
  
 
Es hidrosembraran les superfícies següents:  
  
-  Talussos de desmunt   
-  Talussos de terraplè   
-  Embocadures dels túnels   
-  Superfícies en els enllaços   
-  Rotondes   
-  Camins provisionals d'obra i instal·lacions auxiliars   
-  Trams de carretera o camins que quedin fora de servei   
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-  Préstecs   
-  Abocadors  
  
Pantalles acústiques  
 
 
-  Definició  
  
Són  estructures  específiques  per  la  reducció  dels  nivells  sonors  constituïdes  de  formigó  
porós  colorejat  en mòduls i tractament d’acabat en part posterior per a formigó a la vista, amb 
perfils metàl·lics de suport soldats a placa base.  
  
 
-  Execució de les obres  
  




La  fabricació  i  operacions  de  muntatge  es  realitzaran  de  manera  que  no  apareguin  ni  
deformacions  ni abonyegaments.   
  
Els plafons aniran col·locats uns al costat d'uns altres com apantallament, amb un encadellat 
que impedeixi que es produeixin fugides de soroll a través de la unió. Així mateix, les unions 
pilar-plafó i plafó inferior-zona de suport, haurien de presentar unes toleràncies mínimes, de 
manera que el soroll tampoc passi al seu través.   
  
Les dimensions de la fonamentació, estructura i els sistemes de fixació es defineixen en els 
Plànols, així com els llocs en els quals s'instal·laran aquest tipus de pantalles i les seves 
dimensions.  
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4.  AMIDAMENT I ABONAMENT  
4.1.  MOVIMENT DE TERRES  
4.1.1.  Treballs preliminars  
  
Aclariment i esbrossada  
  
L'amidament  es  farà  per  metres  quadrats  (m 2 )  realment  aclarits  i  esbrossats  mesurats  
sobre  la  projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, 
arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o 
abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent 
de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió 
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
  
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.  
  
Enderrocs i demolicions  
 
L'amidament  s'efectuarà  per  metres  cúbics  (m 3 )  de  volum  exterior    enderrocat,  inclosa  
coberta,  buit  i  massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i obres de fabrica i 
per metres cúbics (m 3 ) realment enderro-cats i retirats del seu emplaçament, mesurats per 
diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les 
dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de 
massissos.  
  
En cas que sigui necessari els talls previs i desmuntatges d’estructures previ al seu enderroc, 
aquests treballs son inclosos  als  preus  d’enderroc.  Aquestes  operacions  seran  necessàries  
als  ponts  de  bigues  existents  i  aquells elements que la D.O. indiqui la seva realització per 
motius de seguretat o impacte ambiental.  
  
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.  
  
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda..  
  
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 
establerts al Quadre de Preus.  
 
Escarificat, rassanteig i compactació  
  
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m 2  de preparació de la base d'assentament del 
terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent.  
 
Escarificació i compactació de ferms existents  
  
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny.  
 
4.1.2. Excavacions  
  
Excavació de terra vegetal  
  
L'excavació  de  terra  vegetal  es  mesurarà  per  metres  cúbics  (m 3 ),  realment  excavats  
mesurats  sobre  perfils transversals contrastats del terreny.  
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El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests  fins  a  la  seva  reutilització.  En  
cas  d'utilització  d'abocador,  el  contractista  no  podrà  abocar  material procedent de l'obra  
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador  pel director  de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
  
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.  
  
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus.  
 
Excavació de rases, pous i fonaments  
  
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m 3 ), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el 
volum del prisma de cares laterals segons la secció  teòrica  deduïda  dels  plànols  amb  el  
fons  de  la  rasa  i  del  terreny.  En  excavacions  de  fonaments d’estructures i murs es 
trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a  la  
cota  de  fonament,  és  determinada  per  la  superfície  de  la  sabata  i  la  base  superior  de  
la  qual  és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en 
cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.  
  
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 
inclòs dins de l'amidament teòric definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 
d'abonament.  
  
Si en obres  situades  sota un terraplè o  dins  d'ell, l'Enginyer Director  autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.  
  
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 
posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 
d'abocador a buscar per part del contractista o dels indicats al projecte,  el  contractista  no  
podrà  abocar  material  procedent  de  l'obra  sense  que  prèviament  estigui  aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda.  
  
El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El 
preu a aplicar serà l’ofertat  per  l’empresa  adjudicatària  a  la  licitació  considerat  el  preu  “a  
risc  i  ventura”,  independentment  del percentatge real de roca que aparegui a l’obra.  
  
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus:  
  
-  m 3    excavació  de  terreny  no  classificat  en  rases,  pous  o  fonaments,  amb  mitjans  
mecànics,  incloses  part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a 
l’abocador, aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.  
El  preu  inclou  el  compactat  de  les  terres  al  abocador  al  85  %  del  Proctor  Modificat  
encara  que  no  estigui explícitament indicat en el preu unitari establert al Quadre de preus.  
 
4.1.3. Terraplens i rebliments  
  
Terraplens o pedraplens  
  
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m 3 ), obtinguts com a resultat de la diferència 
entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a 
l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè.  
  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
191 
 
El preu de m 3  de terraplens o  pedraplens  és el mateix per  a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. S’han diferenciat dos preus per els 
terraplens convencionals i los sòls de la traça millorats amb calç.  
  
El  coronament  de  terraplè  s’abonarà  al  preu  corresponents  d’esplanada  millorada  en  
coronament  de  terraplè segons el tipus definit a projecte.  
  
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi 
hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones 
que no requereixin i altres activitats que facin falta.  
  
En el cas de los sòls millorats amb calç, el preu inclou la calç aèria en la quantitat necessària 
de la formula de treball proposta de l'un per cent (1%) en pes, barreja, extensió i compactació, 
amidat sobre perfil teòric.  
  
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 
procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la 
preparació de la base de terraplè.  
  
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus.  
  
 
Base de terraplenat o pedraplenat  
  
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m 3 ) 
realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de 




Rebliments localitzats  
  
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m 3 ) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs.  
  
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus.  
  
 
Rebliment de rases, pous o fonaments  
  
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec.  
  
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa 
(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual  se li deduirà el volum del fonament, tub o 
altre reblert que  s’hagi efectuat  dintre el volum excavat.  
  
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.  
 
4.1.4. Acabats  
  
Allisada de talussos  
  
No  serà  objecte  d'amidament  i  abonament  per  aquest  article,  ja    que  es  considera  
inclòs  dins  de  les  unitats d'excavació, terraplè i afermament.  
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Reatalusat en desmunts  
  
Serà  objecte  d’amidament  i  abonament  per  aquest  article,  tant  sols  el  reatalusat  en  
excavació  de  terreny  no classificat  en  zones  de  desmunt,  sempre  i  quan  la  Direcció  
d’obra  indiqui  expressament  l’execució  d’aquesta unitat. En la resta de situacions es 
considera inclòs dins de les unitats de desmunt.  
  
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:  
  
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb 
mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador 
o lloc d’ús.   
 
Aportació i extensió de terra vegetal  
  
L'extensió  de  terra  vegetal  es  mesurarà  per  metres  cúbics  (m 3 )  realment  executats,  
mesurats  sobre  perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els 
previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director.  
  
L'extensió de terra vegetal s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.   
 
 
4.1.5. Obres diverses  
  
Camins d’accessos als talls  
  
Els  camins  d’accessos  als  talls,  així  com  el  seu  manteniment  i  restitució  a  l’estat  indicat  
per  indicat  per  a  la distància a origen., amb les corresponents mesures correctores, no serà 
d’abonament.  
  
Proteccions d’escullera  
  
Les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o 
dels talussos de terraplens  s’amidarà  i  abonarà  per  metres  cúbics  (m 3 )  realment  
executats  mesurats  segons  les  dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o 
que en el seu defecte indiqui el Director de les Obres.  
  
 
4.2. DRENATGE  
  
4.2.1. Cunetes i baixants  
  
Cunetes de formigó executades a l'obra  
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament 
s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. 
Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, juntes, encofratge, mostres, etc. i qualsevol 
material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra.  
  
 
Cunetes sense revestir  
  
S’amidaràn  i  abonaràn  únicament  les  cunetes  sense  revestir  no  incloses  en  l’excavació  
en  desmunt  de l’explanada.  
  
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant 
a cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou 
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l’excavació, perfilat, maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat.  
  
 
Claveguerons de formigó  
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 
l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 
canella o bateria de canonades.  
  
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.  
  
Aquest  preu  compren  tots  els  conceptes  que  s'inclouen  a  la  definició  de  la  unitat  
d'obra,  excepte  l'excavació  i rebliment amb material procedent de l'excavació.  
  
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i 
abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen 
els brocs laterals d’entrada i sortida.  
  
Tubs de PVC  
  
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, 
mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal 
efecte figuren al quadre de preus. En el preu  s’inclou  el  subministrament  i  col·locació  del  
tub,  la  formació  de  la  solera  amb  formigó  de  resistència característica  de  15  N/mm 2   i  
el  reblert  posterior  amb  el  mateix  tipus  de  formigó,  i  totes  aquelles  operacions 
compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el reblert de la rasa.  
  
Col·lectors drens de PVC  
  
Els  col·lectors  drens  de  PVC  es  mesuraran  per  metres  lineals  (m)  realment  col·locats,  
mesurats  al  terreny. S’abonaran  segons  el  tipus  amb  els  preus  que  figuren  al  quadre  de  
preus.  El  preu  inclou  tots  els  conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat a excepció 
de l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el geotèxtil. Inclou per tant el 
subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat 
de la solera i el reblert del tub fins a l’altura definida als plànols del projecte.  
 
4.2.2. Drens subterranis de material filtrant  
  
Drens subterranis  
  
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al 
terreny.  
  
El preu inclou els replens de material filtrant i el geotextil anticontaminant així com els 
encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 
subterrani.  
  
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 
d'obra.  
  
Rebliments localitzats de material filtrant  
  
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m 3 ), obtinguts com 
a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar 
l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o 
ordenats per l'Enginyer Director.  
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D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de 
drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren.  
  
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 
preus.  
 
4.2.3. Desguassos  
  
Els desguassos es mesuraran per unitats (Ut) totalment construïdes.  
  
El preu inclou la preparació de la superfície de assentament, encofrat, desencofrat, formigonat, 
acabat i qualsevol altre treball o element auxiliar necessari per a la correcta terminació de la 





4.3.1. Capes granulars  
  
Terres estabilitzades amb ciment  
  
L'execució de la terra estabilitzada amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m 3 ) de material 
realment estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als 
Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries  per  a  reparar  les  superfícies  que  acusin  
irregularitats  superiors  a  les  tolerables  o  que  presentin aspecte defectuós.  
  
El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per metres quadrats (m 2 ) 
determinades a partir dels metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels 




La preparació de la superfície existent es considerarà inclosa en la unitat d'obra corresponent a 
la construcció de la capa subjacent i, per tant, no donarà lloc al seu abonament per separat.  
  
L'execució dels materials tractats amb ciment, inclosa l'execució de juntes en fresc, s'abonarà 
per metres cúbics (m 3 ) realment fabricats i col·locats en obra, amidats en els Plànols de 
seccions tipus. L'abonament de l'àrid, ciment i de l'aigua emprats en la mescla es considerarà 
inclòs en el de l'execució.  
  
S'abonarà segons el preu corresponent del Quadre de Preus.  
  
4.3.2. Mescles bituminoses  
  
Mescles bituminoses en calent  
  
La  fabricació  i  posada  en  obra  de  les  mescles  bituminoses  en  calent  s'abonarà  per  
tones  (t),  segons  tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels 
dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el 
betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la 
preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les 
escreixes laterals.  
  
El  lligant  hidrocarbonat  emprat  a  la  fabricació  de  mescles  bituminoses  en  calent  
s'abonarà  per  tones  (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i 
les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional 
de la fabricació, transport i col·locació.  
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Mescles bituminoses discontínues en calent  
  
La fabricació i posada en obra d’una capa de trànsit de mescla bituminosa discontinua en 
calent de petit gruix s’abonarà per metres quadrats (m 2 ) obtinguts multiplicant, l’amplada 
assenyalada per la capa en els Plànols de Projecte, per la longitud realment executada.  
  
Aquest  abonament  inclourà  els  àrids,  la  pols  mineral,  les  addicions  i  totes  les  
operacions  d’aplec,  preparació, fabricació, posada en obra i acabats. No s’abonaran els 
creixements laterals.  
  
El lligant hidrocarbonatat utilitzat en la plafaforma de mescles bituminoses discontinues en 
calent s’abonarà per  tones (t), obtingudes multiplicant, la medició abonable  de fabricació i 
posada en obra, per a l’obtenció mitja de lligant  deduïda  dels  assaigs  de  control  de  cada  
lot.  En  cap  cas  serà  d’abonament  la  utilització  d’activants  o additius.  
  
 
4.3.3. Regs i tractaments superficials  
  
Regs d'emprimació i curat  
  
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m 2 ), segons les seccions tipus 
que figuren als plànols, tot inclòs.  
  
No seran d'abonament els excessos laterals.  
  
Regs d'adherència  
  
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m 2 ), segons les seccions tipus 
que figuren als plànols, tot inclòs.  
  
No seran d'abonament els excessos laterals.  
 
4.4. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
  
4.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat  
  
Armadures passives  
  
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per 
el pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 
l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementat per cap concepte, fins i tot 
toleràncies de laminació.  
  
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblegat, la col·locació, els separadors, 
falques, lligams, soldadures,  pèrdues  per  retalls  i  escapçaments,  empalmaments  per  
encavalcaments  encara  que  no  estiguin previstos als plànols.  
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat 
corresponent.  
  
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.  
  
Armadures actives  
  
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols.  
  
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, 
suplements , ancoratges, beines,  entroncaments i altres accessoris,  així com els de les 
operacions  de tibat, injecció,  eventuals cànons i patents d'utilització.  
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4.4.2. Formigons   
 
Formigó en massa o armat  
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m 3 ) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions:  
  
-  El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per 
abonar l'excavació.  
  
-  El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol 
obra de drenatge no  serà  objecte  d'amidament  i  abonament  independent,  ja  que  es  
considera  inclòs  al  preu  d'aquestes unitats.  
  
-   Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.  
  
-   L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus 
existents als Quadres de preus.  
  
Els  preus  d'abonament  comprenen,  en  tots  els  casos,  el  subministrament,  manipulació  i  
utilització  de  tots  els materials  necessaris,  maquinària  i  mà  d'obra  necessàries  per  a  la  
seva  execució  i  quantes  operacions  siguin precises per una correcta posada en obra, fins i 
tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica.  
 
Bigues prefabricades de formigó pretensat  
  
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la 
tipologia de la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou 
en tots els casos: adquisició, càrrega i transport  a  l'obra,  aplec,  hissat  i  muntatge,  qualsevol  
que  sigui  el  procediment  emprat,  amb  tots  els  treballs, maquinària, mitjans i materials 
auxiliars necessaris per a la seva correcta posada en obra.  
  
En  el  cas  dels  ponts  hiperestàtics,  el  preu  inclou  també  la  col·locació  de  bigues  i  
plaques,  les  operacions necessàries per anclat provisional i definitiu de bigues i la connexió 
entre els elements prefabricats que garanteixin la continuïtat estructural del taulell.  
 
4.4.3. Elements auxiliars  
  
Encofrats i motlles  
  
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m 2 ) realment executats, mesurats sobre 
plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.  
  
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maneguets, puntals o 





A  les  obres  de  fàbrica  on  s'utilitzi  expressament  aquesta  unitat  d'obra,  es  mesurarà  el  
volum  realment  cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi 
l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar.  
  
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament.  
  
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.  
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4.5. OBRES DIVERSES   
 
4.5.1. Pilons d’extracció de formigó armat executats “in situ”  
 
Les cimentacions per pilons modelats “in situ” s'abonaran per metres (m) de piló realment 
executats, mesurats en el terreny com a suma de les longituds de cadascun d'ells, des de la 
punta fins a la cara inferior del cep.  
 
Les proves de càrrega previstes a Projecte s'abonaran als preus unitaris que s'hi estableixen.  
  
Es  consideren  inclosos  en  el  preu  l’encamisat,  el  formigó,  la  perforació  en  roca,  el  
transport  d’equips,  el transport de terres i sobrants a abocador i els assaigs sònics necessaris 
per a la comprovació de la integritat del piló i, per tant, no seran objecte d'abonament 
independent.  
  
Les armadures s'abonaran d'una manera independent amb els preus inclosos en el quadre de 
preus. No s'abonaran:  
  
­ Les  proves  de  càrrega  en  els  pilons  de  treball,  si  es  fan  per  dubtes  sobre  la  seva  
validesa,  a conseqüència d'un treball defectuós o per causes que siguin imputables al 
contractista.  
  
­ Els  assaigs  de  noves  sèries  de  control  ordenats  pel  director  de  les  obres  per  haver  
trobat  pilons defectuosos.  
  
­ L'excés de formigó als caps dels pilons formigonats amb aigua en el tub.  
  
­ La demolició del cap del piló, perquè s'inclou dins del preu del piló en qüestió.  
  
­ La demolició del cap del piló.  
  
­ Els pilons rebutjats o defectuosos.  
 
La demolició del cap de puntal per a l'encepado s'abonarà per metres demolits.  
 
4.5.2. Impermeabilització de taulers  
  
Les impermeabilitzacions  de taulers  de pont  s'abonarà per metres quadrats (m 2 ) realment  
executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus.  
  
4.5.3. Desguassos de tauler  
  
S'amidaran i abonaran per unitats (ud) de sumiders realment col·locats segons plànols, si ho 
han estat d'acord amb aquest projecte i amb la Direcció Facultativa.   
  
Els preus d'abonament seran els corresponents del Quadre de Preus.  
  
Els preus inclouen la reixeta i el marc, la cassoleta, l'embut i el tub de sortida, el tub de PVC 
perdut, la pintura i proteccions,  soldadures, instal·lació i muntatge, i  quants mitjans, materials, 
maquinaria, mà d'obra i operacions fossin necessaris per a la correcta i completa execució dels 
unitats d'obra.  
 
4.5.4. Placa de poliestirè expandit  
  
Les juntes amb plaques plaques de poliestirè expandit es mesuraran per metres quadrats (m2)   
realment col·locats deduïts dels plànols.  
  
L’ abonament es realitzarà d’ acord amb el preu corresponent del Quadre de preus.  
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4.5.5. Suports de material elastomèric  
 
Els  suports  de  material  electromèric  s’abonaran  per  decímetre  cúbic  (dm 3 )  de  volum  
de  neoprè,  quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes 
de tefló i/o els ancoratges segons la tipologia del suport.  
 
4.5.6. Juntes de dilatació.  
  
Les juntes s'amidaran per metres (m) realment executats d'acord amb aquest projecte i les 
ordres escrites de la Direcció Facultativa, mesurades sobre plànols de projecte.  
  
Seran d'aplicació els preus corresponents del Quadre de Preus.  
  
Els  preus  inclouen  els  materials  i  elements  assenyalats  en  els  plànols,  així  com  els  
materials,  mitjans  i operacions que recomani el fabricant i/o ordeni la Direcció Facultativa per a 
la instal·lació, i qualsevol mitjà, treball o maquinària necessari per a la correcta posada en obra 
i terminació d'aquestes unitats d'obra.  
 
4.5.7. Segellat de juntes  
  
Les juntes s'amidaran per metres (m) o metres quadrats (m2) realment .  
  
El preu inclou el subministrament, sol, pèrdues i aplicació de tots els materials i tots els 
elements auxiliars, maquinària i personal necessari per a la seva correcta posada en obra, fins 
a la terminació de la unitat d'obra.   
  
  
Estan inclosos en cada preu els costos addicionals de disposar pilots de seguretat de via, o els 
induïts per les pèrdues de rendiments o ocupació de maquinària o personal diferent a l'habitual, 
o l'execució de treballs parcialment o totalment en horari nocturn, causats per la proximitat de 
les activitats a executar a carreteres o línies ferroviàries en servei.    
 
4.5.8. Làmines de geotextil  
  
Els geotextils s'amidaran i abonaran per metre quadrat (m 2 ) de superfície realment col·locada, 
segons plànols, quedant inclosos en el preu els encavalcaments indicats en el projecte.  
  
El preu d'abonament serà el corresponent del Quadre de Preus.  
  
El preu inclou el subministrament i posada en obra de la làmina, les unions mecàniques per 
cosit, soldadura o engrapat i tots els elements necessaris per la seva correcta i completa 
col·locació.  
 
4.5.9. Proves de càrrega  
  
Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada estructura 
segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus.  
  
Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala 
execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament fent-se 
càrrec de totes les despeses el contractista.  
 
 
4.6. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  
 
 
4.6.1.  Marques vials  
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Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m)  sumats  pels  trossos  plens  de  cada  amplada  i  s’abonaran  per  
aplicació  a  cada  amidament  dels  preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1.  
  
Les  marques  viàries  d’altra  mena  (rètols,  cebrats,  símbols,...)  s’amidaran  pels  metres  
quadrats  (m 2 )  totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus 
nº 1.  
 
4.6.2. Senyalització vertical  
  
Senyals verticals de codi  
  
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.  
  
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons 
les àrees que apareixen  al  Quadre  de  Preus  núm  1.  En  cadascun  d’aquests  marges  
d’àrea  s’amidaran,  les  plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m 2 ), de 
cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del 
Quadre de Preus núm. 1.  
  
Plaques i plafons d’alumini  
  
Les  plaques  i  plafons  de  senyalització  en  alumini  s'amidaran  i  abonaran  per  metres  
quadrats  (m 2 )  realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de 
Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.  
  
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:   
  
-  El replanteig i la comprovació de gàlibs.  
  
-  La senyalització provisional d'obra i la seva retirada.  
  
-  Subministrament i col·locació dels plafons i les abraçadores d'orientació i fixació.  
  
-  Els càlculs resistents del senyal.  
  
-  Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat.  
 
Pals de suport i fonaments.  
  
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de 
senyals de codi, incloses  les  fonamentacions  de  formigó  de  cadascun  d’ells,  s’amidaran  
pel  nombre  d’unitats  (u)  realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu 
corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº1.  
  
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres 
lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de 
Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.  
  
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat 
(u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen  en el Quadre de Preus. Aquesta unitat 
d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació).  
  
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m 3 ) segons les 
mides que figuren en  els  plànols  de  cada  senyal,  sempre  que  figurin  en  el  projecte  o  en  
les  ordres  i  per  escrit  de  la  Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de 
projecte o documentació tècnica de la Direcció d’Obra.  
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Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
  
-  El replanteig i la comprovació de gàlibs.  
  
-  La senyalització d'obra i la seva retirada.  
  
-  L'enderroc del paviment de qualsevol tipus.  
  
-  L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual.  
  
-  La càrrega i transport a abocador de sobrants.  
  
-  El subministrament de formigó.  
  
-  Els excessos d'excavació i formigó.  
  
-  El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista.  
  
-  Els eventuals encofrats per sobre rasant.  
  
-  La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests).  
  
-  La reposició del paviment enderrocat.  
  
-  La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs.  
 
-  Els càlculs resistents del fonament.  
  
-  La  documentació  tècnica  final  de  característiques  de  la  senyalització  així  com  de  la  
seva  implantació segons les especificacions del procés d’execució.   
  
Pòrtics i banderoles  
  
Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de 
braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es farà 
comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen els 
fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1.  
  
 
4.6.3. Barrera de seguretat  
  
Les  barreres  de  seguretat  metàl·liques  s’amidaran,  per  cada  tipus  (fixa  o  desmuntable;  
amb  o  sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos 
cares;...) esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars,... i llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de 
llargades dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del 
tram a nivell.  
  
Els  terminals  (en  cua  de  peix,  curts  de  4,32 m i llargs  de  12  m mínim), incloent  bandes,  
separadors,  pals, cargols,  captafars,...i  llur  col·locació,  s’amidaran  per  les  unitats  realment  
col·locades  de  cada  tipus,  i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de 
Preus nº 1 a l’amidament.  
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4.6.4. Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal  
  
L’amidament  dels  captafars  retrorreflectants  emprats  en  senyalització  horitzontal  es  farà  
per  el  nombre  de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. 
S’abonaran per aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus 
nº 1.  
 
4.6.5. Abalisament  
  
Els plafons direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de 
fixació al suport, s’amidaran  per  les  unitats  realment  col·locades  i  s’abonaran  per  
aplicació  del  preu  unitari  corresponent  del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament.  
  
Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades 
i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1.  
  
Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament.  
  
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament.  
  
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part en 
estar inclosos a la barrera.  
 
4.7. SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS  
  
Definició i condicions de la partida d’obra executada  
  
-  Definició:  
  
Aquest  plec  inclou  les  operacions  de  seguretat  viària,  senyalització,  abalisament,  
col·locació  de  barreres  de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les 
obres, tan de trànsit rodat com de vianants.  
  
Les unitats previstes per als desviaments provisionals s’abonaran segons els preus de d’obra 
civil compresos en els  corresponents  capítols  de  desviaments  provisionals  del  pressupost,  
més  una  partida  alçada  de  cobrament íntegre per a la senyalització provisional 
complementària.  
  
La partida alçada d’abonament íntegre per a la senyalització provisional complementària inclou 
els materials, ma d’obra,  maquinària,  energia,  corresponent  a  proteccions  i  tot  tipus  de  
senyalització  no  contemplada  en  els amidaments i  necessària per  a l’execució  dels 
desviaments provisionals, així com la implantació,  recol·locació, manteniment i retirada de tota 
la senyalització provisional.   
  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
  
-   Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra.  
-   Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de:  
  
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals.  
  
-  Senyals  i  rètols  de  senyalització  verticals  per  a  ordenació  del  trànsit,  inclòs  
fonamentació,  suports  i elements auxiliar de fixació.  
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  -  Cons  
  
  -  Balises  lluminoses intermitents i fixes.  
  
  -  Semàfors provisionals.  
  
  -  Captafars.  
  
  -  Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 
la normativa vigent.  
  
  -  Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les.  
  
  - Escomeses provisionals o grups electrògens per subministre elèctric de la senyalització a 
l’abalisament.  
  
  -  Tot el material  necessari per l’instal·lació dels elements  anteriorment esmentats i el  seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...).  
 
-   Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra.  
  
-   Eliminació de marques viàries existents i provisionals.  
  
-  Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 
vianants.  
  
-   Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit.  
  
-   La totalitat  de treballs, materials i obres  necessàries per establir en condicions la circulació  
afectada  per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s’estiguin desenvolupant en  tots  els  trams  afectats,  inclòs  extrems  i  
immediacions  i  les  modificacions  d’acord  amb  el desenvolupament de les obres.  
  
Condicions generals:  
  
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F.  
  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
  
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i  aprovada per la D.F.  
  
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions.  
  
Condicions del procés d’execució.  
  
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta.  
  
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat.  
  
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a 
la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents.  
  
En  tots  els  senyals,  fites,  balises,  etc.  s’ha  de  col·locar  de  manera  que  els  garanteixi  
la  seva  verticalitat  i immobilitat.  
  
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats 
pel fabricant. Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de 
protecció i xarxa de terres.  
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S’haurà  de  tenir  especial  cura  en  la  definició  i  execució  de  la  xarxa  provisional  de  
drenatge  dels  desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per 
no afectar les obres definitives.  
  
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
abalisaments compliran les  normatives  especificades  en les corresponents apartats d’aquest 
plec  o les legalment establertes.  Donat la precarietat  dels  desviaments  provisionals,  la  D.F.  
podrà  admetre  especificacions  menors  de  les  específiques d’obres definitives.  
  
Unitat i criteri d’amidament  
  
Els  desviaments  provisionals  s’amidaran  segons  els  preus  de  les  diferents  unitats,  que  
a  tal  efecte  figuren  al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte.  
  
Normativa de compliment obligatori  
  
-   Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al 
seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. 
de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març 
de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, O.C. 326/00 de 17 de febrer de 2000.  
  
-   8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització de obres”.  
  
-   Reglament de Baixa Tensió.  
  
4.8. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL  
  
4.8.1. Jalonament temporal de protecció  
  
L’amidament i abonament es farà per metre (m) de longitud de jalonament correctament 
executat al preu que figura en els Quadres de Preus.  
  
El  preu  d'abonament  indicat  en  el  Quadre  de  Preus  inclou  tots  els  elements,  materials,  
mà  d'obra, mitjans|medis auxiliars i costos indirectes.  
  
4.9. Protecció de la fauna 
 
Condicionament d'obres de drenatge com a passos per a fauna  
  
L’amidament i abonament es farà per metre|metro quadrat (m 2 ) de recrescut de formigó de la 
solera de l'obra de drenatge que s'adequa com a pas de fauna, tant en les obres de drenatge 
tranversal realitzades mitjançant tubs com les realitzades mitjançant marcs, al preu que figura 
en els Quadres de Preus.  
  
El  preu  d'abonament  indicat  en  el  Quadre  de  Preus  inclou  tots  els  elements,  materials,  
mà  d'obra,  medis auxiliars i costos indirectes.  
  
Passos per a amfibis  
  
Aquesta tasca inclou la construcció de tubs de formigó de  =1,5 m per a la comunicació 
d'ambdós marges de l'autovia i de barreres de conducció d'amfibis cap a les boques d'aquests 
tubs o cap a les boques de les obres de drenatge que s'adapten com|com a passos per a 
amfibis.  
  
Els  claveguerons  de  formigó  és  mesuraran  per  metres  (m)  de  longitud  de  la  seva  
generatriu  inferior, descomptant  li  longituds  de  li  interrupcions  degudes  a  pericons,  
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registris,  etc.  A  l'anomenat  amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus 
i diàmetre de la canella.  
  
L'abonament és farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.  
  
Aquest preu comprin tots els conceptes que  s'inclouen a la definició de l'unitat d'obra, excepte 
l'excavació i rebliment amb material procedent de l'excavació.  
  
La  barrera  de  conducció  d'amfibis  es  mesurarà  per  metres|metros  (m)  de longitud  de  
barrera  correctament executada, al preu que figura en els Quadres de Preus.  
  
El  preu  d'abonament|adob  indicat  en  el  Quadre  de  Preus  inclou  tots  els  elements,  
materials,  mà  d'obra, mitjans|medis  auxiliars  i  costos  indirectes,  fins  i  tot  la  neteja  de  la  
vegetació  al  lloc  de  la  col·locació  de  la barrera i l'anivellament de la base del terreny.  
 
 Tancament per a la protecció de la fauna  
  
L’amidament i abonament es farà per metre (m) de longitud de tancament metàl·lic instal·lat, al 
preu fixat en els Quadres de Preus.  
  
El preu d'abonament indicat en el Quadre de Preus inclou tots els elements, materials, mà 
d'obra, mitjans auxiliars i costos indirectes.  
 
4.9.1. Actuacions arqueològiques  
  
S'abonarà per Partida Alçada a justificar.  
  
Inclou totes les actuacions de seguiment i control arqueològic durant l'esbrossada i moviment 
de terres a tota la zona d'obres fins i tot a les zones d'instal·lacions auxiliars temporals i 
permanents.  
  
4.9.2. Acondicionament del terra 
 
Descompactació de zones a restaurar  
  
L’amidament i abonament es farà per hectàrea (ha)  de  superfície de terreny descompactat 
amb condicions físiques adequades per sembrar, mesurada sobre el terreny, al preu que figura 
en el Quadre de Preus.  
  
El  preu  d'abonament  indicat  en  el  Quadre  de  Preus  inclou  tots  els  elements,  mà  d'obra, 
mitjans  auxiliars  i costos indirectes.  
  
Aportació i estès de terra vegetal  
  
L’amidament i  abonament|adob  d'aquesta  unitat  d'obra  es  farà  per  metre|metro  cúbic  (m 
3 )  de  terra vegetal estesa, al preu que figura en el Quadre de Preus.  
  
El  preu  d'abonament|adob  indicat  en  el  Quadre  de  Preus  inclou  la  càrrega,  el  
transporte  des  del  lloc  de provisió fins al lloc d'estès i el refinament manual de les 
superfícies.  
  
Millora de la terra vegetal  
  
L’amidament i abonament d'aquesta unitat d'obra es farà per metre cúbic (m 3 ) de terra vegetal 
millorada, al preu que figura en el Quadre de Preus.  
  
El preu d'abonament indicat en el Quadre de Preus inclou el subministrament dels diferents 
tipus d'abonament a emplear i la seva barreja|mescla amb la terra vegetal.  
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L’amidament i abonament es farà per metres quadrats (m 2 ) realment hidrosembrats i 
mesurats sobre perfil del terreny, als preus fixats en els Quadres de Preus.  
  
El  preu  d'abonament  indicat  en  el  Quadres  de  Preus  incloeu  les  llavors  seleccionades,  
els  adobs  i  altres materials especificats en plec, així com totes les operacions necessàries per 
al seu correcte desenvolupament i manteniment fins la recepció provisional de l’obra.  
 
4.9.3. Pantalles acústiques  
  
El mesurament i abonament|adob es farà per (m 2 ) de pantalla acústica realment executada, al 
preu fixat en els Quadres de Preus.  
  
El  preu  d'abonament  indicat  en  el  Quadre  de  Preus  inclou  el  subministrament  del  
mòdul,  perfils  metàl·lics  de suport i altres materials auxiliars, asi com els treballs necessaris 
per a la seva correcta instal·lació. No inclou la fonamentació.  
 
4.10. CANALITZACIONS PER A XARXA DE TELECOMUNICACIONS.   
 
Les canalitzacions per a xarxa de telecomunicacions s’amidaran per metres lineals (m) 
realment executats segons tipus,  diferenciant bàsicament  si  es tracta  de canalitzacions en  
obra nova o en  obra existent, d’acord  amb  els següents preus:  
  
­ canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma en terraplè d'obra 
nova  
  
­ canalització per a xarxa de telecomunicacions en banqueta de desmunt d'obra nova  
  
­ canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d’obra nova amb safata de 
canaleta  
  
Aquests preus inclouen, en el cas de canalitzacions en obra existent, l’enderroc de mescla o 
vorera i el tall de paviment,  si  s’escau,  i  la  seva  posterior  reposició,  les  corresponents  
excavacions  i  reblerts  de  les  rases  amb material  granular,  subministrament  i  col•locació  
dels  tubs,  el  formigó  de  solera  i  recobriment  dels  tubs,  els separadors  necessaris,  fil  
guia  i  cinta  de  senyalització  i  la  part  proporcional  de  senyalització  provisional;  quan 
aquestes conduccions són per parament d’obra de fàbrica el preu inclou el tub del tipus que 
correspongui i el seu enclavament.  
  
En el cas de canalitzacions en obra nova, el preu inclou el subministrament i col•locació dels 
tubs, el formigó de solera i recobriment dels tubs, els separadors necessaris, fil guia i cinta de 
senyalització.  
  
En  el  cas  de  que  la  barrera  rígida  de  formigó  sigui  prefabricada,  aquesta  unitat  inclourà  
la  part  proporcional d’ancoratges al terreny.   
  
Les  arquetes  per  a  registre  i  derivació  de  cables  s’amidaran  per  unitats  (u)  realment  
executades,  si  s’han  fet d’acord amb el present projecte i/o les ordres escrites de l’Eng. 
Director.  
  
La  cala  d’entrada  per  a  hinca  de  tub  s’amidarà  per  unitat  (u)  realment  executada  i  
s’abonarà  d’acord  amb  el corresponent preu que figura en el Quadre de Preus.  
  
Tant les arquetes, pericó com les cambres de registre s’amidaran per unitats (u) realment 
executats segons tipus, d’acord amb els següents preus:  
  
- Pericó de distribució a municipis per a xarxa de comunicació.  
  
- Pericó de registre per a xarxa de comunicació.  
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4.11. RESPOSICIÓ DE SERVEIS    
 
La  reposició  de  serveis  no  inclosos  en  el  Capítol  X  Serveis  Afectats  s’abonarà  segons  
els  preus  de  les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els 
criteris generals del projecte.  
  
La reposició de serveis inclòs en el Capítol X Serveis Afectats s’abonarà  segons  els preus de 
les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, el codi de les quals comença 
per la lletra “S”, segons els criteris establerts a la part 3 del present plec.  
 
 
4.12. PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR   
 
Les  partides  alçades  a  justificar    referents  a  unitats  d’  obra  o  instal·lacions  s’abonaran  
amb  els  preus  de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, 
s’establirà el corresponent preu contradictori.  
  
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’ Administració (pagament 
per mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent 
forma:  
  
La  partida  es  justificarà  amb  l’  autorització  prèvia  del  pagament  per  mediació  pe  part  
de  GISA,  i  el corresponent rebut visat per la Direcció d’ Obra.  
  
L’  import  a  certificat  com  a  preu  d’  execució  material  serà  l’import  abonat  a  les  
empreses  o  organismes esmentats, exclòs l’ IVA; fins el límit dels imports totals previstos en 
aquest conceptes en l’ obra adjudicada.  
  
Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats 
incrementat en un 5 % en concepte de despeses indirectes i un 6 % per despeses de 
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5.  REPOSICIÒ DE SERVEIS AFECTATS. EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D’OBRA  
  
Serà d’aplicació a les partides de serveis afectats que el codi comenci pes “s”  
 
5.1. UNITATS D'OBRA CIVIL  
 




Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. La seva execució inclou les 
operacions següents:  
  
Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.  
  
Retirada  dels  materials  resultants  a  abocadors,  plantes  específiques  o  al  lloc  d'utilització  
o  aplec definitiu.  
  
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.  
  
EXECUCIÓ DE LES OBRES  
  
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s'efectuaran amb  les  precaucions  necessàries  per  a  l'obtenció  d'unes  
condicions  de  seguretat  suficients  i  per  a  evitar damnatges a les estructures existents, 
d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de magatzematge.  
  
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre  cap  dels  elements  que  hi  puguin  existir  i  evitar  tot  tipus  de  
molèsties  ocasionades  per vibracions, sorolls, etc.  
 




Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-
ne l'adherència amb la nova capa de paviment.  
 




La  unitat  d'excavació  de  rases  i  pous  comprèn  totes  les  operacions  necessàries  per  
obrir  i  reblir  les  rases definides  al  projecte  per  a  l'execució  de  línies  elèctriques,  
canalitzacions  telefòniques,  canalitzacions  de telecomunicacions i instal·lacions ferroviàries 
de seguretat, comunicacions, energia i F.O.  
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES  
  
Si  durant  l'execució  de  les  excavacions  apareixen  brolladors  o  filtracions  motivades  per  
qualsevol  causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua.  
  
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, els treballs s'executaran fins i 
tot amb mitjans manuals,  per  no  fer  malbé  aquestes  instal·lacions,  tot  completant-se  
l'excavació  amb  el  calçat  o  penjat  en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, 
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clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui 
descobrir  
  
El  replè  de  les  rases  s'executarà  amb  el  mateix  grau  de  compactació  exigit  als  
terraplens.  El  Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el 
gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.  
  
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs 
d'excavació i transport dels esmentats materials  de  préstecs  i  estaran  inclosos  al  preu  
unitari  de  rebliment  de  rases  definit  al  Quadre  de  Preus, sempre que el pressupost no 
especifiqui el contrari.  
  
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
Contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.  
 
CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ  
  
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 0,30 m) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.  
  
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.  
  
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat.  
 
5.1.4. Perforacions horitzontals i enclavaments  
  
EXECUCIÓ DE LES OBRES  
  
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores 
que extrauran les terres a través de les hèlixs. Per a perforacions superiors a 1,00 m es farà 
servir el sistema d’enclavament, tot  podent  efectuar-se  per  mitjans  mecànics  o  manuals  
amb  el  suport  de  vagonetes,  si  s’escau,  per  a l’extracció de terres.  
  
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub 
d’enclavament.  
 




Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Per  a  les  obres  de  nova  construcció,  l’execució  de  totes  les  rases  d’encreuament  s’ha  
de  realitzar  en  fase prèvia  a  la  sub-base  granular.  D’aquesta  manera  s’evitarà  
l’excavació  de  rases  sobre  la  sub-base  i  sobre l’esplanada ja acceptada.  
  
Cal  que  una  vegada  acabada  l’obra,  siguin  localitzables  mitjançant  els  corresponents  
sistemes  de senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes.  
  
 
ENCREUAMENTS DE LA XARXA ELÈCTRICA (M.T. I B.T.)  
  
Els encreuaments de vial de la xarxa elèctrica s'executaran amb tubs de  polietilè doble capa 
protegits amb formigó HM-15. El material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats 
compactats fins aconseguir les densitats  exigides  als  rebliments  de  rases.  La  generatriu  
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superior  dels  tubs  estarà  a  una  fondària  mínima d'1,20 m des de la cota superior de la 
rasant definitiva. En tots els encreuaments es deixarà un tub de reserva per circuit.  
  
 
ENCREUAMENTS DE LA XARXA TELEFÒNICA  
  
Els  encreuaments  de  vial  de  la  xarxa  telefònica  s'executaran  amb  els  conductes  
sol·licitats  per  l’operadora telefònica. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de 
rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats  fins  aconseguir  les  densitats  
exigides  als  rebliments  de  rases.  L’alçada  mínima  entre  la  cota superior del dau de 
formigó i la cota superior de la rasant definitiva serà d'1,20 m.  
  
 
Mitjans auxiliars  
  
Són de compte del contractista els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres  
  
 




Els tancaments d’obra s’executaran segons els tipus i les indicacions definits pel Director 
d’Obra.  
  
Els tancaments i tanques de l’obra, tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllat i 
desmuntatge, es consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats com a tal en 
la configuració dels preus.  
 
  
Senyalització de les obres  
  
La  senyalització  de  les  obres  és  un  element  fonamental  per  a  la  seguretat  de  les  
mateixes.  Es  prestarà especial  atenció  a  la  senyalització  convencional  i  lluminosa  i  al  
tancat,  i  és  aquest  últim  per  compte  del Contractista per estar inclòs en els preus com a 
despesa general.  
  
Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del 
pressupost i per tant seran abonades als seus preus al Contractista d’acord amb les unitats 
realment executables.  
  
 
Transport de materials  
  
El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis.  
  
XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA   
  
Compliran  els  reglaments  esmentats  en  el  Plec  de  Condicions  Tècniques  Generals.  
Seran  també  d'obligat compliment  les  normes  particulars  de  la  companyia  
subministradora,  així  com  la  legislació  que  substitueixi, modifiqui o completi les esmentades 
disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la 
contractació de la present obra.   
  
 
5.1.6. Permisos, llicències i dictàmens  
  
El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
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que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d'enllumenat públic, del col·legi 
professional corresponent.  
  
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de 
l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'lndústria i 
Energia o estament en qui delegui.   
 
Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques  
  
Un  cop  adjudicada  l'obra  definitivament,  i  abans  de  la  instal·lació,  el  contractista  
presentarà  al  Director  de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de 
colada, etc., dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.   
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció de l'obra,  àdhuc  després  de  ser  col·locats,  si  no  compleixen  les  
condicions  exigides  en  aquest  Plec  de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que 
les compleixin.   
  
Els  materials  rebutjats  per  la  Direcció  de  l'obra,  si  fossin  replegats  o  col·locats,  hauran  
de  ser  retirats  pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta 
condició la Direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de 
la contracta.   
  
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.   
  
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin 
en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l'empresa 
subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'obra.   
  
 
5.2. XARXA ELÈCTRICA (MT I BT).   
  
5.2.1. Cables (conductors).   
  
Els  cables  de  mitjana  tensió  seran  d'alumini  i  satisfaran  les  normes  UNE  21.123-91  i  
UNESA  3305  B  i  1  r complement. Designació RHZ-1 Al amb sistema de bloqueig a l'entrada 
de l'aigua i humitats.  
  
Els cables de distribució en BT seran d'alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), 
coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i 
UNESA 33046 i 1er complement.  
  
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.  
  
Mesurament i abonament.   
  
Els  conductors  es  mesuraran  i  abonaran  per  metre  lineal  de  circuit  (ml),  i  el  preu  
comprendrà  l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "caputxons" o 
cintes antihumitat, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.   
  
 
5.2.2. Conduccions de xarxes elèctriques.   
  
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT 
i BT sota les voreres i les calçades. Atès que l’única reglamentació existent sobre línies 
subterrànies és aquella establerta en  el  REBT  aprovat  per  Decret  2413/73,  les  seves  
prescripcions  s’apliquen  per  extensió  a  les  línies  d’Alta Tensió, així mateix es tindran amb 
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consideració el Decret 120/92 de 28 d’abril i l’Ordre de 5 de juliol de 1993 sobre xarxes 
subterrànies de Servei públic.  
  
 
Conduccions sota vorera.   
  
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 
d'amplada i 90 cm de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT.   
  
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.   
  
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 
10 cm sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la 
rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva 
estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres 
fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de tallacircuit o 
dilatacions.   
  
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo o placa de protecció i a 20 cm 
d'aquest capa anirà una cinta de senyalització.   
  
Per  al  replè  de  les  rases  s'exigirà  una  densitat  superior  al  95%  de  la  màxima  
obtinguda  a  l'assaig  Pròctor Modificat.  
  
 
Conduccions sota calçada.   
  
Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm i Ø 200 mm PE doble capa, els quals 
aniran envoltats de formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.   
  
L'amplada  de  les  rases  dependrà  del  nombre  de  tubs;  caldrà  deixar  un  tub  de  reserva  
per  a  futures ampliacions.   
  
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 
guals, i d'1 m sota calçada de carrer i d’1’20 m rasant de carretera.  
  
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions 
que permetin la manipulació dels conductors.  
  
 
Mesurament i abonament.   
  
Les conduccions es mesuraran  i  abonaran  per  metre  lineal  (ml).  S'entendrà que  el preu de  
conducció  sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 
l'excavació, el reblenat, la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota 
calçada  o gual també inclou els tubs, el formigó i les arquetes no registrables, situades a 
ambdós extrems.  
  
 
5.2.3. Suports de formigó.   
  
Anomenem  suports  de  formigó  als  elements  fets  d’aquest  material,  amb  la  capacitat  
mecànica  i  l’altura necessàries, que utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de les 
línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests suports seran homologats per 
las companyies de serveis.  
  
Les dimensions dels clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la formula 
corresponent en relació a l’altura del suport, d’acord amb els detalls dels plànols constructius.   
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La disposició del suport de formigó en la planta del clot vindrà determinada en funció del seu 
disseny, es adir, per  a  alineació  amb  el  costat  més  gran  perpendicular  a  la  línia;  per  a  
angle  amb  el  costat  més  gran  en  la bisectriu del mateix i per a final de línia amb el costat 
més gran paral·lel a la línia. Tot seguint la normativa de la companyia propietària.  
  
 
Mesurament i abonament.   
  
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte 
ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs l’excavació, el fonament, el 
subministrament i transport, i l’hissat i anivellat.   
 
 
5.2.4. Castellets o torres metàl·liques.   
  
Anomenem castellets o torres metàl·liques als elements fets amb perfils laminats d’acer 
galvanitzat, amb la capacitat mecànica i l’altura necessàries normalitzades, que utilitzarem per 
a subjectar i estendre els cables de les  línies  elèctriques  aèries  així  com  les  seves  
conversions.  Aquests  suports  seran  homologats  per  las companyies de serveis.  
  
Les dimensions dels clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la formula 
corresponent en relació a l’altura del suport i el seu esforç de treball, d’acord amb els detalls 
dels plànols constructius.   
  
 
Mesurament i abonament.   
  
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte 
ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs l’excavació, el fonament, el 
subministrament, el transport i l’aplec, el muntatge, l’hissat i anivellat.  
  
 
5.2.5. Armats i creuetes per a suports de línies aèries.   
  
Anomenem  armats  i  creuetes  per  a  suports  de  línies  aèries  als  elements  fets  amb  
perfils  laminats  d’acer galvanitzat, amb la capacitat mecànica i dimensions normalitzades, que 
utilitzarem per a separar del suports, subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques 
aèries així com les seves conversions. Aquests armats i creuetes seran homologats per las 
companyies de serveis.  
 
Mesurament i abonament.   
  
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte 
ho especifiqui d'aquesta  manera.  En  el  preu  també  estarà  inclòs  el  subministrament,  el  
transport  i  l’aplec,  el  muntatge, l’hissat i anivellat.  
 




Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels 
cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau.  
 
  
Basaments i suports d'armaris.   
  
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran 
seguint els seus criteris.  
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Mesurament i abonament.   
  
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte 
ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions.  
  
Estacions transformadores i pals transformadors.   
  
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes "in situ" i a la vegada aèries i 
soterrades.   
  
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica 
que correspongui,  
i es realitzaran sobre la base del Projecte Tipus de Centres de Transformació, segons l’indicat 
en l’Article 9 del “Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros  de  Transformación”  i  La  Resolució  del  12  
de  Juliol  del  2000,  d’aprovació  dels  Projectes  Tipus  de Centres de Transformació sobre 
suport metàl·lic de fins 30kV i de Centres de Transformació de fins 30kV.    
 
Les estacions transformadores fetes "in situ" compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per  les  companyies  elèctriques  i  es construiran  segons  els  esquemes 
que  figuren als  plànols  del projecte  i d'acord amb les instruccions de la Direcció facultativa.   
 
 
Mesurament i abonament.   
  
Comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l'estació, 
xarxa de terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, ferratges d'OC (portes, mampares de 
protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació 
de mitjans precisos per al correcte acabat de l'obra.   
  
Si  l'estació  transformadora  és  prefabricada,  a  més  estarà  inclòs  al  preu  de  la  unitat  el  
subministrament,  la col·locació i el tipus d'acabat exterior que determina la Direcció d'obra.  Es 
mesurarà per unitat (ut.) totalment acabada.  
  
Utillatge interior de l'estació transformadora.  
  
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al 
transformador, terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a 
distància, senyalització, etc.) i tot aquells  materials  i  operacions  necessàries  per  al  bon  
funcionament  de  l'ET,  d'acord  amb  la  companyia subministradora elèctrica.   
  
L'aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions 
interiors a les cabines i al transformador (MT), circuit del "disparo" del rupto, terres del neutre 
de BT i tot aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord 
amb la normativa de la companyia elèctrica.  
  
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.   
  
laques de terra.  
  
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.   
La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col·locar, si fos 
necessari, més plaques a terra.   
  
Les plaques a terra seran segons el Reglament Electrotècnic de baixa tensió.  
  
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.   
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5.3. XARXA TELEFÒNICA   
  
Totes  les  infrastructures  telefòniques  soterrades  es  construiran  d'acord  amb  el  projecte  
aprovat  i  les especificacions de la companyia telefònica.  
  
5.3.1. Materials  
  
Tots  els  materials  a  emprar  seran  els  homologats  per  la  companyia  telefònica  i  els  
definits  als  plànols  i  al present plec. Materials homologats a Telefònica:  
  
- Tubs de polietilè, de 125 mm de diàmetre exterior, amb paret interior llisa i exterior corrugada, 
especificats en ER.f1.063.  
  
- Maneguets d’unió per empalmar els tubs corrugats de polietilè, especificats en ER.f1.063.  
  
-  Juntes  d’estanqueitat  per  garantir  que  no  passi  aigua  als  tubs  a  través  de  la  unió  
entre  els  tubs  i  els maneguets.  
  
- Vaselina neutra per facilitar la introducció del tubs amb la junta d’estanqueitat a l’interior dels 
maneguets.  
  
- Cinyells de plàstic per unir entre sí els tubs corrugats de polietilè i conformar les canalitzacions 
telefòniques, especificats en ER.f1.062.   
  
-  Maneguet  reductor  125/110,  per  fer  les  entrades  en  les  cambres  de  registre  i  les  
unions  amb  colzes  de 110/90/490,  així  com  amb  les  unions  amb  tubs  de  PVC  de  110  
mm  de  canalitzacions  existents;  estan especificats en ER.f1.061.   
  
- Tubs de PVC rígid Ø 110 , Ø 63 i Ø 40 mm. Especificació núm. 634.008, codis núm. 510.505 
(110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2).  
  
-  Colzes  de  PVC  rígid  Ø  110  i  Ø  63  mm.,  especificació  núm.  634.024,  codis  núm.  
510.172  (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561)  
  
- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.   
  
- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.   
  
- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núm. 510.777 
(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables).   
  
- Tapes per arquetes i cambres, arquetes prefabricades i cambres prefabricades.   
  
5.3.2. Canalitzacions.   
  
Totes  les  canalitzacions  es  construiran  segons  els  prismes  formigonats  homologats  per  
la  companyia telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el 
paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als  
encreuaments  de  vials  i  als  possibles  trams  sota  calçada,  l’esmentada  altura  mínima  
serà  de  seixanta centímetres (1,00 m).   
  
Malgrat  que  puguin  anar  juntes  en  el  mateix  prisma,  caldrà  distingir  les  conduccions  de  
la  xarxa  primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran 
ser de 110 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable 
o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre 
connexions. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb 
armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis.  
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Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques. Un cop anivellada la rasa, 
se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i a sobre d'aquesta s'hi 
col·locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta 
centímetres (0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, s'abocarà formigó dins fins a cobrir 
tres centímetres (0,03 m); llavors s'hi col·locarà la segona capa.  L'operació  es  repetirà  tantes  
vegades  com  capes  de  tubs  tingui  la  canalització,  fins  a  escampar  sobre  la  
darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.   
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant 
l’extrem recte d'un d'aquests  amb  l’extrem  de  la  copa  de  l'altre,  i  encolant-los  amb  un  
adhesiu,  a  base  de  dissolució  de  PVC, dissolvent orgànic volàtil.  
  
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de 
trenta mil·límetres (0,030 m).   
  
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductors per a l’estesa de les 
línies telefòniques han quedat lliures d'elements estranys.   
  
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC i polietilè amb un cilindre de 0,10 
m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de TELEFONICA.  
  
5.3.3. Arquetes i elements singulars.   
  
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes.   
  
Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts 
tipus.   
Les  cambres  de  registre  són  elements  de  grans  dimensions  que  poden  situar-se  a  zona  
de  calçada (preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les 
grans canalitzacions. Poden ser normalment del tipus GBR, GBRF, GBRF-C, GABP, GABPF, 
GABPF-C, GLR, GJR, GLP i GJP.  
  
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. 
Poden ser del tipus anomenat DF, HF, i MF.   
  
Totes  les  infrastructures  telefòniques  soterrades  es  construiran  d'acord  amb  el  projecte  
aprovat  i  les especificacions de la companyia telefònica.   
  
Les  canalitzacions  estaran  formades  per  tubs  de  PVC  i  PE  normalitzats  per  la  
companyia  telefònica  amb elements separadors normalment subministrats per la companyia i 
una protecció de formigó de 150 kg/cm de resistència característica (H-150).  
  
La distancia entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà 
d'1m.  
  
5.3.4. Mesurament i abonament de les obres.   
  
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats 
totalment acabades.   
  
El  preu  unitari  inclou  l’excavació,  el  subministrament  i  col·locació  i  tots  els  materials  i  
les  operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, 
d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament 
inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport.  Els preus unitaris inclouen, també, els 
possibles excessos per entrada i connexions.   
  
Les conduccions telefòniques es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de conducció 
acabada.   
  
Projecte constructiu de viaducte a l'enllaç entre la C32 i la C-60 a l'alçada de Mataró  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 
216 
 
Els  preus  unitaris  inclouran  les  excavacions  de  les  rases,  els  rebliments,  el  formigó  i  
els  transport  i  la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han 
de subministrar les companyes.  
  
El mandrinat de conductors està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus 
diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat.  
  
 
5.4. ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.   
 
Canonades.   
 
Cada tub portarà impreses les característiques següents:  
  
- marca de fabricant.  
- any de fabricació.  
- diàmetre nominal.   
- pressió nominal o de treball.   
- norma segons la que ha estat fabricat.   
  
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada, i d’acord a les 
exigències dels propietaris de la instal·lació. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran 
totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament 
de l’Administració tutelar competent.  
  
Canonades de polietilè.   
  
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. Els tubs 
presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de 
sediments ni d’incrustacions.  
  
Canonades de foneria.   
  
Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.   
 
5.4.1. Unions de tubs.   
  
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del 
tub.   
  
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.  
  
Unió de tubs de polietilè.  
  
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 
interior de la copa de la peça d’unió.   
  
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.  
  
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.   
  
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.   
  
L’execució  de  la  soldadura  comprendrà  la  preparació  dels  caps  dels  tubs,  l’escalfament  
a  temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.  
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Unió de tubs de foneria.   
  
Les  unions  entre  tubs  de  foneria  es  faran  tot  introduint  el  cap  del  tub  dintre  d’una  
copa,  i  s’hi  interposarà material de junta. Com a material de junta s’empraran normalment 
anells d’elastòmer.   
  
 
5.4.2. Peces especials.   
  
Seran  del  mateix  material  que  el  tub,  de  ferro  colat  o  de  foneria  mal·leable.  S’empraran  
per  a  canvis  de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 
gravada la marca del fabricant.   
  
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior.  
  
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines.  
  
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:   
  
- per a tubs de fibrociment  ferro colat  
- per a tubs de polietilè    polietilè  
- per a tubs de foneria    foneria   
  





Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi 
interior del tub, com a mínim.  
  
 
Cons.   
  
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.   
 
Derivació en T.   
  
Es faran les desviacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació.  
  
Collarets.   
  
S’empraran per a construcció de connexions en fases secundàries i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.  
  
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub.   
  
L'estanqueïtat entre la canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d'un anell de goma 
i premsant el collaret al tub amb dos cargols.   
 
Vàlvules.   
  
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 
sector de la xarxa.  
  
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: 
fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.  
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El  cos  de  la  vàlvula  serà  de  foneria  de  primera  qualitat  o  d'acer  modelat  i  haurà  de  
ser  prou  resistent  per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions 
que es puguin produir; per tant, cal que s'hagin  provat  a  fàbrica,  a  una  pressió  mínima  de  
quatre  vegades  la  pressió  de  servei.  Tot  el  material  de foneria estarà pintat.  
  
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius.  
  
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de  desgast, eixos, etc., seran d’acer o 
bronze i estaran perfectament ajustades.  
  
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 
corrosió. Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del Director de les obres.  
  
El  tancament  serà  estanc  en  totes  les  vàlvules.  S’instal·laran  segons  indicacions  de  la  
companyia subministradora.  Es  col·locaran  dins  d’arquetes  quan  no  portin  eix  telescòpic  
i,  si  en  porten,  es  col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que 
permetrà accionar-les.   
  
Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del 
servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la 
vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta.   
  
 
Vàlvules de comporta.   
  
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 125 mm. Tindran el cos de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. 
L'eix serà d’acer inoxidable i fet d’una única peça, fins i tot la valona de fixació.  
  
La  femella  serà  de  bronze.  El  bagant,  del  mateix  material  que  el  cos,  tancarà  per  
pressió  sobre  superfície d’elastòmer.   
  
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única 
cara.  
  
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions "Gibault".   
  
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada 
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions.   
  
L'estanqueïtat de l'eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.  
  
 
Vàlvules de papallona.   
  
Es  faran  servir  en  els  mateixos  casos  que  les  vàlvules  de  comporta,  i  amb  preferència  
a  aquestes,  per diàmetres iguals superiors a 200 mm.   
  
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors.   
  
La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d’acer inoxidable. La tanca es 
produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos.   
  
L'accionament  es  farà  sense  esforç  apreciable,  i  si  el  diàmetre  o  pressions  de  servei  
exigeixen  esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor.   
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Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre 
serà estanca.   
  
 
Vàlvules de retenció.   
  
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. El cos serà de foneria modular o foneria 
grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors. Quan 
siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre 
juntes d'elastòmer. La tanca sempre serà estanca.   
 
 
Purga.   
  
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 
connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub Ø 63mm.   
  
El cos d'ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins 





El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm 2 .   
  
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d'una arqueta, si s'escau, que serà d'obra i amb marc i 
tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.   
  
 
Boques de rec.   
  
El cos serà de ferro colat i les aixetes seran de bronze.   
  
El  ràcord  serà  d'endoll  ràpid  segons  la  norma  UNE  23-400  d'aliatge  d'alumini  o  bronze,  
DN  45  o  70. S’Instal·larà dins d'una arqueta que podrà ser d'obra o estarà formada pel mateix 
cos, i tapa de ferro colat desmuntable.  
  
 
Comptadors per a les boques de rec.  
  
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 
criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la Direcció d'obra.  
  
 
5.4.3. Hidrants.   
  
Els  hidrants  s'han  d'ajustar  a  les  prescripcions  tècniques  indicades  al  Reial  Decret  
1942/1993,  de  5  de novembre,  pel  qual s'aprova  el Reglament  d’instal·lacions  de  
protecció contra  incendis. La  seva  localització serà senyalitzada d'acord amb el que estableix 
l'annex a la norma UNE 23-033.  
  
Hidrants soterrats.  
  
El  tipus  d'hidrant  serà  de  100  mm  de  diàmetre.  La  distància  entre  2  hidrants  no  serà  
superior  a  150  m. S’instal·laran  dins  d'una  arqueta  d'obra,  que  comprèn  una  vàlvula  de  
comporta  i  un  ràcord  d'endoll  ràpid, segons la norma UNE 23-400.  
  
Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així 
mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa 
de Bombers.  
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Hidrants aeris.   
  
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra 
accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a 
la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment 
de necessitat, i d'un sistema d'autobloqueig.  
  




Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària 
suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició 
correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada.   
  
El  fons  de  la  rasa  en  voreres  s'anivellarà  tot  estenent  una  capa  de  sorra,  sauló  o  
greda  de  10  cm,  com  a mínim.   
  
Un  cop  muntada  la  canonada  es  taparà  fins  a  10  cm  a  sobre  del  tub  amb  sorra,  
sauló,  greda  o  terres garbellades,  exemptes  de  pedres  superiors  a  10  cm,  segons  la  
Direcció  d'Obra,  i  es  compactaran perfectament els costats del tub.  
  
La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa 
de l’apartat 5.1.2  
 
"Rebliment de rases".   
  
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S'exigirà 
una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat.   
  
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de 
l'apartat 5.1.4.  Per a les canonades instal·lades es faran les proves d'estanqueïtat i de pressió 
interior.  
 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes).   
  
Les  arquetes  que  es  facin  "in  situ"  a  sota  les  voreres,  per  a  vàlvules  de  diàmetres  
inferiors  a  100  mm  i fondàries d'1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes 
dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampilló 
d'accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d'un mínim de 40 x 
40 cm.   
  
Les arquetes que es facin "in situ" per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 
fondària d'1 m fins a  la  part  superior  del  tub,  seran  de  planta  quadrada  o  circular  amb  
dimensió  suficient  per  a  permetre  el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m 
interior. La paret serà d'obra de 15 cm de gruix. La trapa d'accés serà de ferro colat, amb marc 
del mateix material.   
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu 
pas.  
  
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l'aigua que 
hi entri.   
  
També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les característiques de la vàlvula 
que continguin.  En  tot  cas,  s'intentarà  compatibilitzar  la  definició  d’elements  amb  la  
normativa  i  criteri  particular  de  la companyia concessionària.  
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Mesurament i abonament.   
  
Si  el  pressupost  del  projecte  no  especifica  una  altra  cosa,  les  conduccions  d'abastament  
d'aigües  es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S'entendrà que el preu 
del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces 
especials, proteccions i tots els materials, maquinària  i  operacions  necessàries  per  a  deixar  
les  obres  amb  la  qualitat  definida  als  apartats  anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, 
ventoses, hidrants, boques de rec i connexió a xarxa existent s'abonaran per unitat  realment  
executada,  sempre  que  el  pressupost  del  projecte  ho  especifiqui  d'aquesta  manera.  En  
les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la 
xarxa d'aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.  
  
 
5.5. ENLLUMENAT PÚBLIC.   
 




Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni 
gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031).   
 
Plaques de terra.  
  
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.   
  
La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col·locar, si fos 
necessari, més plaques a terra.   
  
Les plaques a terra seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió.   
  
La  connexió  entre  si  de  tots  els  elements  s'efectuarà  de  manera  ordenada,  per  tal  que  
es  pugui  seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors 
internacionals, i amb altres colors els fils corresponents  als  circuits  secundaris  de  
maniobres.  Cada  conductor  s'identificarà  en  ambdós  extrems  de forma indeleble.   
  
Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MT BT 021.   
  
Borns de sortida de 35 mm 2  de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida.   
  
Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat.   
  
 
Cables per a enllumenat públic.   
  










de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols.   
  
Tots els conductors que s'utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva 
tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts 
(3.500 V).  
  
Els  cables seran  armats  i  amb  coberta  de  PVC  i  un  aïllament  de  polietilè  reticular  
(XLPE)  designació  UNE RVFV 0,6/1 kV.   
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L'armadura serà d'acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 
material amagnètic (alumini) als unipolars.   
  
La  resistència  màxima  a  vint  graus  centígrads  (20ºC)  haurà  de  complir  amb  els  valors  
assenyalats  per  la norma UNE 21.022-82.   
  
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20.   
  
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 
21.022-82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts 
(0,6/1 kV) , designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres 
quadrats (2,5 mm 2 ) segons UNE 21.123-91.   
  
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats.   
  
Aquests  tubs  podran  ser  rígids  o  corrugats  flexibles  de  doble  cara,  la  interior  llisa,  i  
amb  guia  de  ferro galvanitzat inclosa.   
  
De  polietilè  d'alta  densitat,  color  vermell,  amb  diàmetre  exterior  mínim  de  80  mm  per  a  
canalitzacions  sota vorera i 150 mm per les de sota calçada.   
  
Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció nou (9) contra damnatges mecànics.   
 
La unió es farà amb maneguet i junta.  
  
5.5.2. Conduccions.   
  
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè 
d'alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm 
de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora 
del servei.   
  
Dins de cada tub anirà un únic circuit. El cable nu de coure s'estendrà paral·lel als tubs, dins de 
la sorra.   
  
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d'amplada i 1,00 m de fondària i els tubs 
aniran envoltats de formigó HM-15 en comptes de la sorra.   
  
En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva.   
  
A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta "in situ", amb 
dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat.  
 
5.5.3. Mesurament i abonament.   
  
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat.  
  
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que 
s'assenyalen als plànols corresponents.   
  
Està  inclosa  l’excavació  en  qualsevol  tipus  de  terreny  i  el  rebliment  de  la  rasa,  la  
sorra,  la  cinta  de senyalització,  tots  els  tubs  necessaris  per  a  passar  els  cables  i  el  
transport  a  l'abocador  dels  materials sobrants.  
  
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó HM-15 
de protecció.   
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També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal.   
  
Es mesurarà per metre lineal (ml).   
 
Arquetes.   
  
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada.  
 
Cables.   
  
Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions 
d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les 
bobines corresponents.  Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats en rases, 
canalitzacions o tubs de protecció.   
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum.   
 
5.6. ENCREUAMENT  I  PARAL·LELISME  ENTRE  XARXES  DE SERVEIS.  
  
Durant  l’execució  de  les  obres  es  comprovarà  especialment  la  disposició  de  
paral·lelismes  i  encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu 
recorregut.   
  
A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació  i  els  trams  singulars  on  determinats  serveis  (generalment  l'aigua,  
el  gas  i  la  mitjana  tensió) s'enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes.   
  
Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o 
normatives però també segons  les modificacions  posteriors  declarades  d'aplicació  
obligatòria o  que es declarin com  a  tal  durant  el termini de les obres d'aquest projecte.  
  
El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'Obra 
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6.  NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES.  
 
6.1. NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT LA SEVA EXECUCIÓ, AL SEU 
ACABAMENT I EN EL TERMINI DE GARANTIA.
 
L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de runes i 
productes sobrers i emmagatzemant
  
Les  despeses  de  conservació  i  manteniment  durant  l’execució  de  les  obres,  f
Recepció  Única  i Definitiva  de  les  mateixes  i  durant  el  Termini  de  Garantia,  aniran  a  
càrrec  del  contractista,  així  com  les 
instal·lacions. Igualment corr
qualsevol altra causa durant els mencionats terminis. 
  
 
6.2. PRESCRIPCIONS VALORATIVES.  
 
Totes les unitats d’obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu vo
superfície, longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre de Preus 
núm. 1 d’aquest Projecte, estant en tot 
Director d’Obra i sempre amb els criteris que s’expressen 
 
Aquest estat d’amidament s’haurà d’entendre en allò referent a les partides que configuren el 
Projecte en quant a dimensions, materials, mà d’obra i mitjans auxiliars, més altres que 
addicionalment i de forma circumstancial poguessin aparèixer durant el transcu
dels treballs, encara que no hagin estat expressament citades o explicitades, fins a la seva total 
terminació i acabat a judici de l’Enginyer Director de l’Obra, sense que la seva inclusió i 
execució atorgui dret algú a cobrament i per con
 
El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les dimensions que 
figuren en el plànols. Els excessos que poguessin produir
l’excavació, error, conveniència del contractista o qualsevol motiu no li seran d’abonament. Si a 
judici de la Direcció Facultativa aquest excés d’obra resultés perjudicial, el Contractista 
enderrocarà l’obra al seu càrrec i la refarà novament amb les dimensions degudes.
 
Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de la 
seva ocultació. Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran càrrec del contractista les 
operacions necessàries per a fer
 
Les modificacions, si n´hi haguessin, estarien su
l’execució dels mateixos, veient
 
 
Barcelona, Maig 2013  
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-se els aplecs de materials en llocs ocults. 
reparacions per vicis d’obres o per defectes en les 
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